от 27.03.2025

УТВЕРЖДАЮ:
Директор дивизиона «ВЛП-лесозаготовка»
_____/К.С. Рогатых/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫБОРЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
по противопожарным и лесохозяйственным мероприятиям на объекте:
АО «Группа компаний «ВЛП» (Вожегодское ОП)

Заказчик (он же организатор): Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»

Место нахождения: *Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107.*

Почтовый адрес: *160000, Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107.*

Юридический адрес: *Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107.*

Номер контактного телефона: 8-921-684-65-55, вн. 481, Староверов Иван Вячеславович

3. Наименование и объёмы выполняемых работ: Приложение №1.1-1.2.
4. Место вьшолнения работ: Приложение №1.1-1.2.
5. Сроки вьшолнения работ: Приложение №1.1-1.2.
6. Сметная стоимость работ включает в себя:
   6.1. Оборудование и материалы.
   6.2. Эксплуатацию строительных машин и механизмов.
   6.3. Основную заработную плату рабочих и машинистов.
   6.4. Накладные расходы.
   6.5. Сметную прибыль.
7. Максимальная цена контракта: Приложение №1.1-1.2.
8. Сведения, предоставляемые подрядной организацией:
   - *Документы в соответствии с приложением №2;*
   - *цена предложения;*
   - *условия предоплаты и постоплаты;*
   - *сроки выполнения работ;*
   - *срок гарантийных обязательств;*
   - *информация о равнозначных работах, проведенных в течение последних 5-ти лет.*
9. Критерии оценки предложений потенциальных «Подрядчиков»:
   - *цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы;*
   - *сроки выполнения работ;*
   - *срок гарантийных обязательств;*
   - *отзывы о проведенных работах.*
10. Форма оплаты: *безналичный расчет.*
11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи заявок:

Прием заявок осуществляется по адресу: *160000, Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107*

Дата начала срока подачи заявок: 15.01.2025

Дата окончания срока подачи заявок: 07.02.2025

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена печатью и подписью участника размещения заказа.

Заявка должна быть составлена по прилагаемой форме.

Инициатор проведения конкурсов
Начальник лесохозяйственного отдела _____/Староверов И.В./

Приложение №2

Документы, подтверждающие правоспособность контрагента, его финансовые и производственные возможности, оценивается его добросовестность.

1. Карточка Контрагента юридического лица/ИП*
2. Устав юридического лица со всеми изменениями*
3. Свидетельство (лист записи) о регистрации в налоговом органе.
4. Свидетельство (лист записи) о постановке на учет в налоговом органе. юридического лица или индивидуального предпринимателя.
5. Документы об избрании или назначении руководителя юридического лица*
6. Документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителя*
7. Документы, подтверждающие нахождение организации по юридическому адресу*
8. Лицензии, разрешения, свидетельства о вступлении в СРО и т.п. документы.
9. Документы о применении специальных налоговых режимов (уведомление о применении УСН, ЕНВД, ПСН и т.д.).
10. Налоговая отчетность: *
- налоговая декларация по НДС.
- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций.
- налоговая декларация по УСН
- налоговая декларация по ЕНВД.
11. Бухгалтерская отчетность: *
- бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002).
12. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам.
13. Сопроводительное письмо от Контрагента о предоставлении запрашиваемых документов.

* Указанный документ не предоставляется, если запрашиваемые документы были предоставлены в виде электронных образов заверенных копий документов (скан-копии документов с надписью: «Копия верна» и подписью руководителя или иного уполномоченного лиц).

Приложение №3

На фирменном бланке организации

Дата _____№_____ Инициатору проведения конкурсов

ЗАЯВКА

Изучив извещение Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» о выборе подрядной организации на выполнение работ от _____. мы,

_____ (сведения об участнике размещения заказа: наименование, место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, КПП, телефон)

готовы осуществить работы **по** _____

1. Сроки выполнения работ: _____
2. Гарантийный срок: _____года со дня подписания акта приемки работ или акта устранения дефектов.
3. **Цена работ включает все расходы на выполнение работ, включая расходы на материалы «Подрядчика» составляет:** _____
4. Сроки и условия оплаты работ: _____
5. **Приложения к заявке:**

5.1 *Документы в соответствии с приложением №2.*

5.2 *Перечень равнозначных работ, проведенных в течение последних 5-ти лет.*

_____ _____ _____

(Должность) М.П. Подпись участника размещения заказа) (Ф.И.О.)

Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Вологда, ул. Клубова-99 «Б» в рабочие дни с « 8 » до « 17 » часов по московскому времени.

Контактное лицо: Начальник лесохозяйственного отдела - Староверов Иван Вячеславович;

номер контактного телефона 8-921-684-65-55;

адрес электронной почты (e-mail) iv.staroverov@volwood.ru

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-02-16/5-2008 от 06.09.2008 г. Тотемское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	20,3	6,8	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	1 300,00	**451 575,00** 26 325,00	5,00	4,05	80,00	0,05
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	6,8	6,8							21 000,00	141 750,00	2,00	3,38	300,00	0,01
	будущего года	га	13,5				13,5				21 000,00	283 500,00	2,00	6,75	300,00	0,02
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	13,7			13,7					1 300,00	**175 360,00** 17 810,00	5,00	2,74	80,00	0,03
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	13,7			13,7					11 500,00	157 550,00	0,80	17,13	60,00	0,29
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
Лот № 3	-создание лесных культур											**283 500,00**				
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	5,75	5,75							10 500,00	60 375,00	0,33	17,42	60,00	0,29
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	5,75	5,75							10 500,00	60 375,00	0,33	17,42	60,00	0,29
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,0	1,0							10 500,00	10 500,00	0,33	3,03	60,00	0,05
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,0	1,0							10 500,00	10 500,00	0,33	3,03	60,00	0,05
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	13,50		13,50						10 500,00	141 750,00	0,33	40,91	60,00	0,68
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	23,0			23,0						**218 500,00**				
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	11,5			11,5					4 500,00	103 500,00	1,50	15,33	60,00	0,26
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	115 000,00	1,20	9,58	60,00	0,16
Лот № 5	- СЕВ										10 000,00	0,00				
	сохранением подрост а	га	21,0			15,3	5,7				1 300,00	**27 300,00** 27 300,00	5,00	4,20	80,00	0,05
Лот № 6	-подновление квартальных просек											**435 800,00**				
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	2,1	2,1							12 000,00	25 200,00	1,20	1,75	60,00	0,03
	уход за сущест вующими	км	4,3	4,3							12 000,00	51 600,00	1,20	3,58	60,00	0,06
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	2,0	2,0							5 000,00	10 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	2,0	2,0							1 000,00	2 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	12 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0								400 000,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	46 250,0								4,00	185 000,00				
		шт. ЗКС	12 500,0								12,00	150 000,00				
												ИТОГО	**1 592 035,00**			
												НДС	**318 407,00**			
												Итого с НДС	**1 910 442,00**			

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:			
экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,03	0,09	2,20	2,2

Ответственный специалист

Начальник лесохозяйственного отдела

/ Староверов И.В. /

Исполнитель:

_____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025. Договор аренды № 06-01-05/13-2023 от 03.04.2023 г. Тарногское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
Лот № 1	**-отвод площадей под подготовку почвы**											**334 500,00**				
	-подготовка почвы экскаватором	га	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	1 300,00	19 500,00	5,00	3,00	80,00	0,04
	т екущего года	га	0,0	0,0							21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	15,0					15,0			21 000,00	315 000,00	2,00	7,50	300,00	0,03
Лот № 2	**-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами**											**798 720,00**				
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	62,4		30,4	32,0					1 300,00	81 120,00	5,00	12,48	80,00	0,16
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	62,4		30,4	32,0					11 500,00	717 600,00	0,80	78,00	60,00	1,30
		га	0,0								11 500,00	0,00				
Лот № 3	**-создание лесных культур**											**653 100,00**				
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	18,00	18,00							10 500,00	189 000,00	0,33	54,55	60,00	0,91
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	18,00	18,00							10 500,00	189 000,00	0,33	54,55	60,00	0,91
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	10,0	10,0							10 500,00	105 000,00	0,33	30,30	60,00	0,51
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	10,0	10,0							10 500,00	105 000,00	0,33	30,30	60,00	0,51
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	6,20		6,20						10 500,00	65 100,00	0,33	18,79	60,00	0,31
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
Лот № 4	**-уход за лесн.культ.**											**1 394 600,00**				
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	146,8	73,4				73,4			4 500,00	660 600,00	1,50	97,87	60,00	1,63
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	73,4	36,7				36,7			10 000,00	734 000,00	1,20	61,17	60,00	1,02
		га	0,0								10 000,00	0,00				
Лот № 5	- СЕВ											**545 090,00**				
	сохранением подрост а	га	419,3		170	170,0	79,3				1 300,00	545 090,00	5,00	83,86	80,00	1,05
Лот № 6	**-подновление квартальных просек**											**1 093 600,00**				
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	4,1	4,1							12 000,00	49 200,00	1,20	3,42	60,00	0,06
	уход за сущест вующими	км	8,2	8,2							12 000,00	98 400,00	1,20	6,83	60,00	0,11
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	4,0	4,0							5 000,00	20 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	6,0	6,0							1 000,00	6 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	16 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	6 400,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	86 400,0								4,00	345 600,00				
		шт. ЗКС	46 000,0								12,00	552 000,00				

ИТОГО	**4 819 610,00**
НДС	**963 922,00**
Итого с НДС	**5 783 532,00**

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
1,46	0,17	8,33	8,3

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-01-16/39-2012 от 27.04.2012 г. Участок №2 Харовское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												223 000,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	1 300,00	13 000,00	5,00	2,00	80,00	0,03
	-подготовка почвы экскаватором															
	текущего года	га	0,0	0							21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	10,0						10		21 000,00	210 000,00	2,00	5,00	300,00	0,02
												399 360,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	31,2						31,2		1 300,00	40 560,00	5,00	6,24	80,00	0,08
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	31,2						31,2		11 500,00	358 800,00	0,80	39,00	60,00	0,65
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												486 150,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	15,00	15,00							10 500,00	157 500,00	0,33	45,45	60,00	0,76
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	15,00	15,00							10 500,00	157 500,00	0,33	45,45	60,00	0,76
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	5,0	5,0							10 500,00	52 500,00	0,33	15,15	60,00	0,25
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	5,0	5,0							10 500,00	52 500,00	0,33	15,15	60,00	0,25
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	6,30		6,30						10 500,00	66 150,00	0,33	19,09	60,00	0,32
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												1 140 000,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	120,0	60				60,0			4 500,00	540 000,00	1,50	80,00	60,00	1,33
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	60,0					60,0			10 000,00	600 000,00	1,20	50,00	60,00	0,83
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												241 800,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подроста	га	186,0			108,1		77,9			1 300,00	241 800,00	5,00	37,20	80,00	0,47
												1 046 800,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчистка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена квартальных столбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	устройство новых	км	2,9	2,9							12 000,00	34 800,00	1,20	2,42	60,00	0,04
	уход за существующими	км	5,8	5,8							12 000,00	69 600,00	1,20	4,83	60,00	0,08
	- места отдыха															
	устройство новых	шт.	0,0	3,0							5 000,00	0,00				
	ремонт существующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	0,0	4,0							1 000,00	0,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,6	0,6							400 000,00	252 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	0,00				
	-строительство подъездов [illegible] для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- создание и ремонт противопожарных водоемов	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	67 600,0								4,00	270 400,00				
		шт. ЗКС	35 000,0								12,00	420 000,00				
											ИТОГО	**3 537 110,00**				
											НДС	**707 422,00**				
											Итого с НДС	**4 244 532,00**				

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:			
экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,02	0,12	5,72	6

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела _____/ Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-01-16/39-2012 от 27.04.2012 г. Участок №3 Вожегодское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												273 175,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	12,3	6,2	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	1 300,00	15 925,00	5,00	2,45	80,00	0,03
	-подготовка почвы экскаватором															
	текущего года	га	6,2	6,2							21 000,00	129 150,00	2,00	3,08	300,00	0,01
	будущего года	га	6,1					6,1			21 000,00	128 100,00	2,00	3,05	300,00	0,01
												142 080,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	11,1						11,1		1 300,00	14 430,00	5,00	2,22	80,00	0,03
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	11,1						11,1		11 500,00	127 650,00	0,80	13,88	60,00	0,23
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												139 650,00				
	-создание лесных культур															
	посадкой саженцами с открытой корневой системой	га	3,00	3,00							10 500,00	31 500,00	0,33	9,09	60,00	0,15
	посадкой саженцами с закрытой корневой системой	га	3,00	3,00							10 500,00	31 500,00	0,33	9,09	60,00	0,15
Лот №3	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой саженцами с открытой корневой системой	га	3,2	3,15							10 500,00	33 075,00	0,33	9,55	60,00	0,16
	посадкой саженцами с закрытой корневой системой	га	3,2	3,15							10 500,00	33 075,00	0,33	9,55	60,00	0,16
	-дополнение л/к															
	посадкой саженцами с открытой корневой системой	га	1,00		1,00						10 500,00	10 500,00	0,33	3,03	60,00	0,05
	посадкой саженцами с закрытой корневой системой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												228 000,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	24,0	12				12,0			4 500,00	108 000,00	1,50	16,00	60,00	0,27
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	12,0	6				6,0			10 000,00	120 000,00	1,20	10,00	60,00	0,17
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												75 400,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подроста	га	58,0				58,0				1 300,00	75 400,00	5,00	11,60	80,00	0,15
												238 200,00				
	-подновление квартальных просек															
	расчистка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена квартальных отлобов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	устройство новых	км	1,2	1,2							12 000,00	14 400,00	1,20	1,00	60,00	0,02
	уход за существующими	км	2,4	2,4							12 000,00	28 800,00	1,20	2,00	60,00	0,03
	- места отдыха															
Лот №6	*устройство новых*	шт.	2,0	2,0							5 000,00	10 000,00				
	ремонт существующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	2,0	2,0							1 000,00	2 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	4 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0								400 000,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- создание и ремонт противопожарных водоемов	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	17300,0								4,00	69 200,00				
		шт. ЗКС	9150,0								12,00	109 800,00				

	посадка	норма высадки			стоимость	ед.изм
	3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
	4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
	4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
	9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
	4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
	9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:			
экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,02	0,05	1,54	2

ИТОГО **1 096 505,00**
НДС **219 301,00**
Итого с НДС **1 315 806,00**

Ответственный специалист

Исполнитель:

Начальник лесохозяйственного отдела

_____ / Староверов И.В. /

_____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-01-16/39-2012 от 27.04.2012 г. Сямженское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												280 980,00				
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	12,6	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	1 300,00	16380,00	5,00	2,52	80,00	0,03
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	6,3	6,3							21 000,00	132300,00	2,00	3,15	300,00	0,01
	будущего года	га	6,3					6,3			21 000,00	132300,00	2,00	3,15	300,00	0,01
												230 400,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	18,0			18,0					1 300,00	23400,00	5,00	3,60	80,00	0,05
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	18,0			18,0					11 500,00	207000,00	0,80	22,50	60,00	0,38
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												132 300,00				
	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	2,60	2,60							10 500,00	27 300,00	0,33	7,88	60,00	0,13
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	2,60	2,60							10 500,00	27 300,00	0,33	7,88	60,00	0,13
	-комбинированное лесовосстановление															
Лот № 3	*посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой*	га	3,7	3,7							10 500,00	38 850,00	0,33	11,21	60,00	0,19
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	3,7	3,7							10 500,00	38 850,00	0,33	11,21	60,00	0,19
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												197 600,00				
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	20,8	10				10,4			4 500,00	93600,00	1,50	13,87	60,00	0,23
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	10,4	5,2				5,2			10 000,00	104000,00	1,20	8,67	60,00	0,14
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												14 430,00				
Лот № 5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	11,1			5,0	6,1				1 300,00	14430,00	5,00	2,22	80,00	0,03
												199 200,00				
	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,6	0,6							12 000,00	7200,00	1,20	0,50	60,00	0,01
	уход за сущест вующими	км	1,2	1,2							12 000,00	14400,00	1,20	1,00	60,00	0,02
Лот № 6	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1000,00				
	охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400000,00	4000,00				
	охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400000,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- создание и ремонт противопожарных водоемов	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	15200,0								4,00	60800,00				
		шт. ЗКС	8900,0								12,00	106800,00				

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:			
экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,02	0,03	1,49	2

ИТОГО **1 054 910,00**
НДС **210 982,00**
Итого с НДС **1 265 892,00**

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-01-16/39-2012 от 27.04.2012 г. Участок №5 Харовское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
Лот №1												**223 000,00**				
	-отвод площадей под подготовку почвы	га	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	1 300,00	13 000,00	5,00	2,00	80,00	0,03
	-подготовка почвы экскаватором															
	г екущего года	га	0,0	0,0							21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	10,0						10		21 000,00	210 000,00	2,00	5,00	300,00	0,02
Лот №2												**161 280,00**				
	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	12,6						12,6		1 300,00	16 380,00	5,00	2,52	80,00	0,03
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	12,6						12,6		11 500,00	144 900,00	0,80	15,75	60,00	0,26
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
Лот №3												**873 600,00**				
	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	19,50	19,50							10 500,00	204 750,00	0,33	59,09	60,00	0,98
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	19,50	19,50							10 500,00	204 750,00	0,33	59,09	60,00	0,98
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	6,5	6,5							10 500,00	68 250,00	0,33	19,70	60,00	0,33
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	6,5	6,5							10 500,00	68 250,00	0,33	19,70	60,00	0,33
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	31,20		31,20						10 500,00	327 600,00	0,33	94,55	60,00	1,58
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
Лот №4												**1 482 000,00**				
	-уход за лесн.культ.	га	156,0	39,0	39,0			39,0	39		4 500,00	702 000,00	1,50	104,00	60,00	1,73
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	78,0		39,0			39,0			10 000,00	780 000,00	1,20	65,00	60,00	1,08
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
Лот №5	- СЕВ											**297 830,00**				
	сохранением подрост а	га	229,1		4	112,5	112,6				1 300,00	297 830,00	5,00	45,82	80,00	0,57
Лот №6												**1 354 500,00**				
	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	подсека	км	0,0								0,00	0,00				
	замена квартальных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	ист ройст во новых	км	3,0	3,0							12 000,00	36 000,00	1,20	2,50	60,00	0,04
	уход за сущест вующим	км	6,0	6,0							12 000,00	72 000,00	1,20	5,00	60,00	0,08
	- места отдыха															
	ист ройст во новых	шт.	3,0	3,0							5 000,00	15 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	4,0	4,0							1 000,00	4 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	12 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0								400 000,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	133 900,0								5,00	669 500,00				
		шт. ЗКС	45 500,0								12,00	546 000,00				
											ИТОГО	**4 392 210,00**				
											НДС	**878 442,00**				
											Итого с НДС	**5 270 652,00**				

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,02	0,13	7,62	8

Ответственный специалист

Начальник лесохозяйственного отдела

/ Староверов И.В. /

Исполнитель:

_____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 06-01-05/51-2018 от 27.12.2018 г. Тарногское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												903 150,00				
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	40,5	30,5	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	1 300,00	52 650,00	5,00	8,10	80,00	0,10
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	30,5	30,5							21 000,00	640 500,00	2,00	15,25	300,00	0,05
	будущего года	га	10,0					10,0			21 000,00	210 000,00	2,00	5,00	300,00	0,02
												789 760,00				
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	61,7			20,0	20,0	21,7			1 300,00	80 210,00	5,00	12,34	80,00	0,15
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	61,7			20,0	20,0	21,7			11 500,00	709 550,00	0,80	77,13	60,00	1,29
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												705 600,00				
Лот № 3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	18,00	18,00							10 500,00	189 000,00	0,33	54,55	60,00	0,91
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	18,00	18,00							10 500,00	189 000,00	0,33	54,55	60,00	0,91
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	12,5	12,5							10 500,00	131 250,00	0,33	37,88	60,00	0,63
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	12,5	12,5							10 500,00	131 250,00	0,33	37,88	60,00	0,63
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	6,20		6,20						10 500,00	65 100,00	0,33	18,79	60,00	0,31
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												1 368 000,00				
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	144,0	72,0				72,0			4 500,00	648 000,00	1,50	96,00	60,00	1,60
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	72,0	36,0				36,0			10 000,00	720 000,00	1,20	60,00	60,00	1,00
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												615 030,00				
Лот № 5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	473,1		157,7		157,7	157,7			1 300,00	615 030,00	5,00	94,62	80,00	1,18
												1 125 800,00				
Лот № 6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	3,7	3,7							12 000,00	44 400,00	1,20	3,08	60,00	0,05
	уход за сущест вующими	км	7,4	7,4							12 000,00	88 800,00	1,20	6,17	60,00	0,10
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	4,0	4,0							5 000,00	20 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	5,0	5,0							1 000,00	5 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	12 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	8 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	91 400,0								4,00	365 600,00				
		шт. ЗКС	48 500,0								12,00	582 000,00				
												ИТОГО	**5 507 340,00**			
												НДС	**1 101 468,00**			
												Итого с НДС	**6 608 808,00**			

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:			
экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,07	0,15	8,72	9

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025. Договор аренды № 02-02-16/58-2015 от 09.02.2015 г. Сямженское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
Лот № 1	**-отвод площадей под подготовку почвы**											**37 910,00**				
	-подготовка почвы экскаватором	га	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,00	2 210,00	5,00	0,34	80,00	0,00
	т екущего года	га	1,7	1,7							21 000,00	35 700,00	2,00	0,85	300,00	0,00
	будущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
Лот № 2	**-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами**	га	4,8				4,8				1 300,00	**61 440,00** 6 240,00	5,00	0,96	80,00	0,01
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	4,8				4,8				11 500,00	55 200,00	0,80	6,00	60,00	0,10
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
Лот № 3	**-создание лесных культур**											**39 900,00**				
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,70	0,70							10 500,00	7 350,00	0,33	2,12	60,00	0,04
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,70	0,70							10 500,00	7 350,00	0,33	2,12	60,00	0,04
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,0	1,0							10 500,00	10 500,00	0,33	3,03	60,00	0,05
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,0	1,0							10 500,00	10 500,00	0,33	3,03	60,00	0,05
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,40		0,40						10 500,00	4 200,00	0,33	1,21	60,00	0,02
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
Лот № 4	**-уход за лесн.культ.**	га	5,6	2,8				2,8			4 500,00	**53 200,00** 25 200,00	1,50	3,73	60,00	0,06
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	2,8	1,4				1,4			10 000,00	28 000,00	1,20	2,33	60,00	0,04
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
Лот № 5	- СЕВ											**35 880,00**				
	сохранением подрост а	га	27,6				27,6				1 300,00	35 880,00	5,00	5,52	80,00	0,07
Лот № 6	**-подновление квартальных просек**											**63 800,00**				
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,2	0,2							12 000,00	1 800,00	1,20	0,13	60,00	0,00
	уход за сущест вующими	км	0,3	0,3							12 000,00	3 600,00	1,20	0,25	60,00	0,00
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	4 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	4 900,0								4,00	19 600,00				
		шт. ЗКС	2 400,0								12,00	28 800,00				
												ИТОГО				
												НДС				
												Итого с НДС				

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:			
экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,00	0,01	0,48	0,5

292 130,00
58 426,00
350 556,00

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025. Договор аренды № 02-02-16/243-2008 от 05.08.2008 г. Сямженское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												134 915,00				
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	6,1	3,1	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1 300,00	7 865,00	5,00	1,21	80,00	0,02
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	3,1	3,1							21 000,00	64 050,00	2,00	1,53	300,00	0,01
	будущего года	га	3,0					3,0			21 000,00	63 000,00	2,00	1,50	300,00	0,01
												204 800,00				
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	16,0				16,0				1 300,00	20 800,00	5,00	3,20	80,00	0,04
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	16,0				16,0				11 500,00	184 000,00	0,80	20,00	60,00	0,33
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												64 050,00				
Лот № 3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,25	1,25							10 500,00	13 125,00	0,33	3,79	60,00	0,06
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,25	1,25							10 500,00	13 125,00	0,33	3,79	60,00	0,06
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,8	1,8							10 500,00	18 900,00	0,33	5,45	60,00	0,09
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,8	1,8							10 500,00	18 900,00	0,33	5,45	60,00	0,09
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												95 000,00				
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	10,0	5,0				5,0			4 500,00	45 000,00	1,50	6,67	60,00	0,11
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	5,0	2,5				2,5			10 000,00	50 000,00	1,20	4,17	60,00	0,07
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												32 630,00				
Лот № 5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	25,1		25,1						1 300,00	32 630,00	5,00	5,02	80,00	0,06
												113 400,00				
Лот № 6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,4	0,4							12 000,00	4 800,00	1,20	0,33	60,00	0,01
	уход за сущест вующими	км	0,8	0,8							12 000,00	9 600,00	1,20	0,67	60,00	0,01
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,03							400 000,00	12 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0								400 000,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	7 350,0								4,00	29 400,00				
		шт. ЗКС	4 300,0								12,00	51 600,00				
											ИТОГО	**644 795,00**				
											НДС	**128 959,00**				
											Итого с НДС	**773 754,00**				

посадка	норма высадки				стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5		руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5		руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5		руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5		руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5		руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5		руб/шт

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,37	0,02	0,94	0,9

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-02-16/270-2008 от 15.05.2008 г. Усть-Кубенское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												89 200,00				
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	1 300,00	5 200,00	5,00	0,80	80,00	0,01
	-подготовка почвы экскаватором															
	текущего года	га	0,0	0,0							21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	4,0						4		21 000,00	84 000,00	2,00	2,00	300,00	0,01
												202 240,00				
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	15,8						15,8		1 300,00	20 540,00	5,00	3,16	80,00	0,04
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	15,8						15,8		11 500,00	181 700,00	0,80	19,75	60,00	0,33
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												178 500,00				
Лот № 3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	3,00	3,00							10 500,00	31 500,00	0,33	9,09	60,00	0,15
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	3,00	3,00							10 500,00	31 500,00	0,33	9,09	60,00	0,15
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	5,5	5,5							10 500,00	57 750,00	0,33	16,67	60,00	0,28
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	5,5	5,5							10 500,00	57 750,00	0,33	16,67	60,00	0,28
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												228 000,00				
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	24,0	12,0				12,0			4 500,00	108 000,00	1,50	16,00	60,00	0,27
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	12,0	6,0				6,0			10 000,00	120 000,00	1,20	10,00	60,00	0,17
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												42 900,00				
Лот № 5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	33,0					33			1 300,00	42 900,00	5,00	6,60	80,00	0,08
												276 800,00				
Лот № 6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,8	0,8							12 000,00	9 600,00	1,20	0,67	60,00	0,01
	уход за сущест вующими	км	1,6	1,6							12 000,00	19 200,00	1,20	1,33	60,00	0,02
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,1	0,1							400 000,00	20 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	4 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	20 000,0								4,00	80 000,00				
		шт. ЗКС	11 500,0								12,00	138 000,00				
												ИТОГО	**1 017 640,00**			
												НДС	**203 528,00**			
												Итого с НДС	**1 221 168,00**			

посадка	норма высадки				стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	

Итого

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,37	0,03	1,75	2,2

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025. Договор аренды № 02-02-16/271-2008 от 15.05.2008 г. Харовское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	га/чел день	человекодней		
												312 200,00				
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	14,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	1 300,00	18 200,00	5,00	2,80	80,00	0,04
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	7,0	7,0							21 000,00	147 000,00	2,00	3,50	300,00	0,01
	будущего года	га	7,0					7,0			21 000,00	147 000,00	2,00	3,50	300,00	0,01
												512 000,00				
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	40,0						20	20	1 300,00	52 000,00	5,00	8,00	80,00	0,10
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	40,0						20	20	11 500,00	460 000,00	0,80	50,00	60,00	0,83
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												147 000,00				
Лот № 3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	5,50	5,5							10 500,00	57 750,00	0,33	16,67	60,00	0,28
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	5,50	5,5							10 500,00	57 750,00	0,33	16,67	60,00	0,28
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,5	1,5							10 500,00	15 750,00	0,33	4,55	60,00	0,08
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,5	1,5							10 500,00	15 750,00	0,33	4,55	60,00	0,08
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												418 000,00				
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	44,0	22,0				22,0			4 500,00	198 000,00	1,50	29,33	60,00	0,49
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	22,0	11,0				11,0			10 000,00	220 000,00	1,20	18,33	60,00	0,31
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0					0,0			10 000,00	0,00				
												107 120,00				
Лот № 5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	82,4			41,2	41,2				1 300,00	107 120,00	5,00	16,48	80,00	0,21
												263 200,00				
Лот № 6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,7	0,7							12 000,00	8 400,00	1,20	0,58	60,00	0,01
	уход за сущест вующими	км	1,4	1,4							12 000,00	16 800,00	1,20	1,17	60,00	0,02
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	4 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0								400 000,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	19 500,0								4,00	78 000,00				
		шт. ЗКС	12 500,0								12,00	150 000,00				
												ИТОГО	**1 759 520,00**			
												НДС	**351 904,00**			
												Итого с НДС	**2 111 424,00**			

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,93	0,03	2,68	2,7

Ответственный специалист

Начальник лесохозяйственного отдела

_____ / Староверов И.В. /

Исполнитель:

_____

_____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-02-16/272-2008 от 15.05.2008 г. Харовское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												0,00				
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы															
	-подготовка почвы экскаватором	га	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,00	0,00	5,00	0,00	80,00	0,00
	т екущего года	га	0,0	0,0							21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	0,0					0,0			21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
												57 600,00				
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	4,5						4,5		1 300,00	5 850,00	5,00	0,90	80,00	0,01
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	4,5						4,5		11 500,00	51 750,00	0,80	5,63	60,00	0,09
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												80 850,00				
Лот № 3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,20	1,20							10 500,00	12 600,00	0,33	3,64	60,00	0,06
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,20	1,20							10 500,00	12 600,00	0,33	3,64	60,00	0,06
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,4	0,4							10 500,00	4 200,00	0,33	1,21	60,00	0,02
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,4	0,4							10 500,00	4 200,00	0,33	1,21	60,00	0,02
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	4,50		4,50						10 500,00	47 250,00	0,33	13,64	60,00	0,23
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												91 200,00				
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	9,6	4,8				4,8			4 500,00	43 200,00	1,50	6,40	60,00	0,11
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	4,8	2,4				2,4			10 000,00	48 000,00	1,20	4,00	60,00	0,07
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												36 530,00				
Лот № 5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	28,1			28,1					1 300,00	36 530,00	5,00	5,62	80,00	0,07
												108 440,00				
Лот № 6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,1	0,1							12 000,00	1 080,00	1,20	0,08	60,00	0,00
	уход за сущест вующими	км	0,2	0,2							12 000,00	2 160,00	1,20	0,15	60,00	0,00
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	4 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	8 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	13 400,0								4,00	53 600,00				
		шт. ЗКС	2 800,0								12,00	33 600,00				
												ИТОГО				
												374 620,00				
												НДС				
												74 924,00				
												Итого с НДС				
												449 544,00				

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,11	0,00	0,74	0,7

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-02-16/273-2008 от 15.05.2008 г. Вожегодское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	га/чел день	человекодней		
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы											**403 630,00**				
	-подготовка почвы экскаватором	га	18,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1 300,00	23 530,00	5,00	3,62	80,00	0,05
	т екущего года	га	12,1	12,1							21 000,00	254 100,00	2,00	6,05	300,00	0,02
	будущего года	га	6,0						6		21 000,00	126 000,00	2,00	3,00	300,00	0,01
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами											**209 920,00**				
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	16,4						16,4		1 300,00	21 320,00	5,00	3,28	80,00	0,04
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	16,4						16,4		11 500,00	188 600,00	0,80	20,50	60,00	0,34
		га	0,0								11 500,00	0,00				
Лот № 3	-создание лесных культур											**291 900,00**				
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	5,95	5,95							10 500,00	62 475,00	0,33	18,03	60,00	0,30
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	5,95	5,95							10 500,00	62 475,00	0,33	18,03	60,00	0,30
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	6,2	6,15							10 500,00	64 575,00	0,33	18,64	60,00	0,31
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	6,2	6,15							10 500,00	64 575,00	0,33	18,64	60,00	0,31
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	3,60		3,60						10 500,00	37 800,00	0,33	10,91	60,00	0,18
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
Лот № 4	-уход за лесн.культ.											**452 200,00**				
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	47,6	23,8				23,8			4 500,00	214 200,00	1,50	31,73	60,00	0,53
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	23,8	11,9				11,9			10 000,00	238 000,00	1,20	19,83	60,00	0,33
		га	0,0								10 000,00	0,00				
Лот № 5	- СЕВ											**148 590,00**				
	сохранением подрост а	га	114,3			38,1	38,1	38,1			1 300,00	148 590,00	5,00	22,86	80,00	0,29
Лот № 6	-подновление квартальных просек											**429 600,00**				
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,6	0,6							12 000,00	7 200,00	1,20	0,50	60,00	0,01
	уход за сущест вующими	км	1,2	1,2							12 000,00	14 400,00	1,20	1,00	60,00	0,02
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,1	0,1							400 000,00	24 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	12 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	37 350,0								4,00	149 400,00				
		шт. ЗКС	18 050,0								12,00	216 600,00				
												ИТОГО				**1 935 840,00**
												НДС				**387 168,00**
												Итого с НДС				**2 323 008,00**

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,38	0,03	2,98	3,0

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела — _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-02-16/274-2008 от 05.08.2008 г. Тарногское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	га/чел день	человекодней		
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы											**282 095,00**				
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	12,7	7,5	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	1 300,00	16 445,00	5,00	2,53	80,00	0,03
	будущего года	га	7,5	7,5							21 000,00	156 450,00	2,00	3,73	300,00	0,01
		га	5,2					5,2			21 000,00	109 200,00	2,00	2,60	300,00	0,01
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами											**1 049 600,00**				
		га	82,0		30,0	30,0	22,0				1 300,00	106 600,00	5,00	16,40	80,00	0,21
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	82,0		30,0	30,0	22,0				11 500,00	943 000,00	0,80	102,50	60,00	1,71
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
Лот № 3	-создание лесных культур											**175 350,00**				
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	4,40	4,40							10 500,00	46 200,00	0,33	13,33	60,00	0,22
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	4,40	4,40							10 500,00	46 200,00	0,33	13,33	60,00	0,22
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	3,1	3,05							10 500,00	32 025,00	0,33	9,24	60,00	0,15
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	3,1	3,05							10 500,00	32 025,00	0,33	9,24	60,00	0,15
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,80		1,80						10 500,00	18 900,00	0,33	5,45	60,00	0,09
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	35,2		17,6			17,6			4 500,00	**334 400,00**				
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	17,6		8,8			8,8			10 000,00	158 400,00	1,50	23,47	60,00	0,39
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	176 000,00	1,20	14,67	60,00	0,24
Лот № 5	- СЕВ											0,00				
	сохранением подрост а	га	85,5		25	30,3	30,2				1 300,00	**111 150,00**				
Лот № 6	-подновление квартальных просек											111 150,00	5,00	17,10	80,00	0,21
	расчист ка	км	0,0									**299 400,00**				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы										0,00	0,00				
	уст ройст во новых	км	1,1	1,1							12 000,00	13 200,00	1,20	0,92	60,00	0,02
	уход за сущест вующими	км	2,2	2,2							12 000,00	26 400,00	1,20	1,83	60,00	0,03
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	4 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	16 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	22 900,0								4,00	91 600,00				
		шт. ЗКС	11 850,0								12,00	142 200,00				
												ИТОГО	**2 251 995,00**			
												НДС	**450 399,00**			
												Итого с НДС	**2 702 394,00**			

посадка	норма высадки				стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	

Итого

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
1,91	0,05	3,64	3,6

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-02-16/279-2008 от 13.08.2008 г. Верховажское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
Лот № 1	**133 800,00**															
	-отвод площадей под подготовку почвы	га	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1 300,00	7 800,00	5,00	1,20	80,00	0,02
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	0,0	0,0							21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	6,0						6		21 000,00	126 000,00	2,00	3,00	300,00	0,01
Лот № 2	**1 564 160,00**															
	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	122,2		40,0	40,0	42,2				1 300,00	158 860,00	5,00	24,44	80,00	0,31
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	122,2		40,0	40,0	42,2				11 500,00	1 405 300,00	0,80	152,75	60,00	2,55
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
Лот № 3	**540 750,00**															
	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	13,50	13,50							10 500,00	141 750,00	0,33	40,91	60,00	0,68
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	13,50	13,50							10 500,00	141 750,00	0,33	40,91	60,00	0,68
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	9,5	9,5							10 500,00	99 750,00	0,33	28,79	60,00	0,48
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	9,5	9,5							10 500,00	99 750,00	0,33	28,79	60,00	0,48
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	5,50		5,50						10 500,00	57 750,00	0,33	16,67	60,00	0,28
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
Лот № 4	**1 026 000,00**															
	-уход за лесн.культ.	га	108,0		36,0	36,0	36,0				4 500,00	486 000,00	1,50	72,00	60,00	1,20
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	54,0		18,0	18,0	18,0				10 000,00	540 000,00	1,20	45,00	60,00	0,75
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
Лот № 5	**304 980,00**															
	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	234,6		150			84,6			1 300,00	304 980,00	5,00	46,92	80,00	0,59
Лот № 6	**904 400,00**															
	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	4,4	4,4							12 000,00	52 800,00	1,20	3,67	60,00	0,06
	уход за сущест вующими	км	8,8	8,8							12 000,00	105 600,00	1,20	7,33	60,00	0,12
	- места отдыха															
													Итого			
	уст ройст во новых	шт.	4,0	4,0							5 000,00	20 000,00	экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	6,0	6,0							1 000,00	6 000,00	2,85	0,18	8,00	8,0
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	0,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0								400 000,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	70 500,0								4,00	282 000,00				
		шт. ЗКС	36 500,0								12,00	438 000,00				
												ИТОГО	**4 474 090,00**			
												НДС	**894 818,00**			
												Итого с НДС	**5 368 908,00**			

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Ответственный специалист

Начальник лесохозяйственного отдела _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-02-16/280-2008 от 05.08.2008 г. Тотемское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												467 185,00				
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	21,0	14,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	1 300,00	27 235,00	5,00	4,19	80,00	0,05
	-подготовка почвы экскаватором															
	текущего года	га	14,0	14,0							21 000,00	292 950,00	2,00	6,98	300,00	0,02
	будущего года	га	7,0					7,0			21 000,00	147 000,00	2,00	3,50	300,00	0,01
												568 320,00				
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	44,4		20,0	24,4					1 300,00	57 720,00	5,00	8,88	80,00	0,11
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	44,4		20,0	24,4					11 500,00	510 600,00	0,80	55,50	60,00	0,93
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												292 950,00				
Лот № 3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	12,20	12,20							10 500,00	128 100,00	0,33	36,97	60,00	0,62
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	12,20	12,20							10 500,00	128 100,00	0,33	36,97	60,00	0,62
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,8	1,75							10 500,00	18 375,00	0,33	5,30	60,00	0,09
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,8	1,75							10 500,00	18 375,00	0,33	5,30	60,00	0,09
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												927 200,00				
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	97,6	48,8				48,8			4 500,00	439 200,00	1,50	65,07	60,00	1,08
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	48,8	24,4				24,4			10 000,00	488 000,00	1,20	40,67	60,00	0,68
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												212 290,00				
Лот № 5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	163,3			81,0		82,3			1 300,00	212 290,00	5,00	32,66	80,00	0,41
												814 400,00				
Лот № 6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	8,5	8,5							12 000,00	102 000,00	1,20	7,08	60,00	0,12
	уход за сущест вующими	км	17,0	17,0							12 000,00	204 000,00	1,20	14,17	60,00	0,24
	- места отдыха													Итого		
	уст ройст во новых	шт.	4,0	4,0							5 000,00	20 000,00	экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	3,0	3,0							1 000,00	3 000,00	1,04	0,35	4,67	4,7
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	11 200,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	40 100,0								4,00	160 400,00				
		шт. ЗКС	26 150,0								12,00	313 800,00				

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

ИТОГО **3 282 345,00**
НДС **656 469,00**
Итого с НДС **3 938 814,00**

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела — / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-02-16/313-2008 от 15.05.2008 г. Вожегодское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	0,0	1 300,00	**2 742 900,00**				
	-подготовка почвы экскаватором											159 900,00	5,00	24,60	80,00	0,31
	текущего года	га	0,0	0,0							21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	123,0						123		21 000,00	2 583 000,00	2,00	61,50	300,00	0,21
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	127,1					42,0	42	43,1	1 300,00	**1 626 880,00** 165 230,00	5,00	25,42	80,00	0,32
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	127,1					42,0	42	43,1	11 500,00	1 461 650,00	0,80	158,88	60,00	2,65
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
Лот № 3	-создание лесных культур											**3 410 400,00**				
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	70,60	70,60							10 500,00	741 300,00	0,33	213,94	60,00	3,57
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	70,60	70,60							10 500,00	741 300,00	0,33	213,94	60,00	3,57
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	73,1	73,05							10 500,00	767 025,00	0,33	221,36	60,00	3,69
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	73,1	73,05							10 500,00	767 025,00	0,33	221,36	60,00	3,69
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	37,50		37,50						10 500,00	393 750,00	0,33	113,64	60,00	1,89
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	564,8	282,4			141,2	141,2			4 500,00	**5 365 600,00** 2 541 600,00	1,50	376,53	60,00	6,28
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	282,4	141,2			70,6	70,6			10 000,00	2 824 000,00	1,20	235,33	60,00	3,92
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
Лот № 5	- СЕВ											**1 760 850,00**				
	сохранением подрост а	га	1354,5		338,5	338,5	338,5	339,0			1 300,00	1 760 850,00	5,00	270,90	80,00	3,39
Лот № 6	-подновление квартальных просек											**4 765 400,00**				
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	10,5	10,5							12 000,00	126 000,00	1,20	8,75	60,00	0,15
	уход за сущест вующими	км	21,0	21,0							12 000,00	252 000,00	1,20	17,50	60,00	0,29
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	10,0	10,0							5 000,00	50 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	14,0	14,0							1 000,00	14 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	16 800,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	4 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	432 900,0								4,00	1 731 600,00				
		шт. ЗКС	214 250,0								12,00	2 571 000,00				
												ИТОГО	**19 672 030,00**			
												НДС	**3 934 406,00**			
												Итого с НДС	**23 606 436,00**			

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,21	0,44	16+5	21

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела — _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-02-16/720-2009 от 16.02.2009 г. Вожегодское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	га/чел день	человекодней		
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	12,0	8,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	1 300,00	**267 600,00**				
	-подготовка почвы экскаватором											15 600,00	5,00	2,40	80,00	0,03
	т екущего года	га	8,0	8,0							21 000,00	168 000,00	2,00	4,00	300,00	0,01
	будущего года	га	4,0					4,0			21 000,00	84 000,00	2,00	2,00	300,00	0,01
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	17,3					17,3			1 300,00	**221 440,00** 22 490,00	5,00	3,46	80,00	0,04
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	17,3					17,3			11 500,00	198 950,00	0,80	21,63	60,00	0,36
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
Лот № 3	-создание лесных культур											**168 000,00**				
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	4,00	4,00							10 500,00	42 000,00	0,33	12,12	60,00	0,20
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	4,00	4,00							10 500,00	42 000,00	0,33	12,12	60,00	0,20
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	4,0	4,00							10 500,00	42 000,00	0,33	12,12	60,00	0,20
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	4,0	4,00							10 500,00	42 000,00	0,33	12,12	60,00	0,20
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	32,0	16,0				16,0			4 500,00	**304 000,00** 144 000,00	1,50	21,33	60,00	0,36
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	16,0	8,0				8,0			10 000,00	160 000,00	1,20	13,33	60,00	0,22
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
Лот № 5	- СЕВ											**100 880,00**				
	сохранением подрост а	га	77,6			77,6					1 300,00	100 880,00	5,00	15,52	80,00	0,19
Лот № 6	-подновление квартальных просек											**263 600,00**				
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,6	0,6							12 000,00	7 200,00	1,20	0,50	60,00	0,01
	уход за сущест вующими	км	1,2	1,2							12 000,00	14 400,00	1,20	1,00	60,00	0,02
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	4 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	8 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	20 000,0								4,00	80 000,00				
		шт. ЗКС	12 000,0								12,00	144 000,00				
												ИТОГО	**1 325 520,00**			
												НДС	**265 104,00**			
												Итого с НДС	**1 590 624,00**			

посадка	норма высадки			стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,40	0,03	2,01	2,0

Ответственный специалист

Начальник лесохозяйственного отдела

_____ / Староверов И.В. /

Исполнитель:

_____

_____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-01-16/762-2009 от 12.05.2012 г. Верховажское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												127 110,00				
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	5,7	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	1 300,00	7 410,00	5,00	1,14	80,00	0,01
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	2,9	2,9							21 000,00	59 850,00	2,00	1,43	300,00	0,00
	будущего года	га	2,9					2,85			21 000,00	59 850,00	2,00	1,43	300,00	0,00
												289 280,00				
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	22,6				22,6				1 300,00	29 380,00	5,00	4,52	80,00	0,06
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	22,6				22,6				11 500,00	259 900,00	0,80	28,25	60,00	0,47
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												66 990,00				
Лот № 3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,65	1,65							10 500,00	17 325,00	0,33	5,00	60,00	0,08
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,65	1,65							10 500,00	17 325,00	0,33	5,00	60,00	0,08
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,2	1,20							10 500,00	12 600,00	0,33	3,64	60,00	0,06
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,2	1,20							10 500,00	12 600,00	0,33	3,64	60,00	0,06
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,68		0,68						10 500,00	7 140,00	0,33	2,06	60,00	0,03
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												115 900,00				
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	12,2				12,2				4 500,00	54 900,00	1,50	8,13	60,00	0,14
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	6,1				6,1				10 000,00	61 000,00	1,20	5,08	60,00	0,08
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												85 280,00				
Лот № 5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	65,6		65,6						1 300,00	85 280,00	5,00	13,12	80,00	0,16
												125 240,00				
Лот № 6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,4	0,4							12 000,00	4 800,00	1,20	0,33	60,00	0,01
	уход за сущест вующими	км	0,8	0,8							12 000,00	9 600,00	1,20	0,67	60,00	0,01
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	16 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0								400 000,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	8 710,0								4,00	34 840,00				
		шт. ЗКС	4 500,0								12,00	54 000,00				
												ИТОГО				
												809 800,00				
												НДС				
												161 960,00				
												Итого с НДС				
												971 760,00				

посадка	норма высадки				стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5		руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5		руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5		руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5		руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5		руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5		руб/шт

Итого

эксикаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,53	0,02	1,25	1,2

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-02-16/1046-2008 от 23.12.2008 г. Вожегодское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	га/чел день	человекодней		
Лот № 1												**41 255,00**				
	-отвод площадей под подготовку почвы	га	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1 300,00	2 405,00	5,00	0,37	80,00	0,00
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	0,0	0,0							21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	1,9					1,9			21 000,00	38 850,00	2,00	0,93	300,00	0,00
Лот № 2												**56 320,00**				
	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	4,4						4,4		1 300,00	5 720,00	5,00	0,88	80,00	0,01
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	4,4						4,4		11 500,00	50 600,00	0,80	5,50	60,00	0,09
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
Лот № 3												**53 340,00**				
	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,90	0,90							10 500,00	9 450,00	0,33	2,73	60,00	0,05
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,90	0,90							10 500,00	9 450,00	0,33	2,73	60,00	0,05
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,0	0,95							10 500,00	9 975,00	0,33	2,88	60,00	0,05
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,0	0,95							10 500,00	9 975,00	0,33	2,88	60,00	0,05
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,38		1,38						10 500,00	14 490,00	0,33	4,18	60,00	0,07
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
Лот № 4												**68 400,00**				
	-уход за лесн.культ.	га	7,2	3,6				3,6			4 500,00	32 400,00	1,50	4,80	60,00	0,08
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	3,6	1,8				1,8			10 000,00	36 000,00	1,20	3,00	60,00	0,05
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
Лот № 5	- СЕВ											**22 620,00**				
	сохранением подрост а	га	17,4						17,4		1 300,00	22 620,00	5,00	3,48	80,00	0,04
Лот № 6												**102 840,00**				
	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,4	0,4							12 000,00	4 800,00	1,20	0,33	60,00	0,01
	уход за сущест вующими	км	0,8	0,8							12 000,00	9 600,00	1,20	0,67	60,00	0,01
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	16 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	4 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	7 360,0								4,00	29 440,00				
		шт. ЗКС	2 750,0								12,00	33 000,00				

ИТОГО	**344 775,00**
НДС	**68 955,00**
Итого с НДС	**413 730,00**

посадка	норма высадки				стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого				
	экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
	0,10	0,02	0,54	0,5

Ответственный специалист

Начальник лесохозяйственного отдела

_____ / Староверов И.В. /

Исполнитель:

_____

_____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-02-16/1047-2008 от 25.12.2008 г. Вожегодское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												267 600,00				
Лот № 1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	12,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	1 300,00	15 600,00	5,00	2,40	80,00	0,03
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	6,0	6,0							21 000,00	126 000,00	2,00	3,00	300,00	0,01
	будущего года	га	6,0					6,0			21 000,00	126 000,00	2,00	3,00	300,00	0,01
												391 680,00				
Лот № 2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	30,6						30,6		1 300,00	39 780,00	5,00	6,12	80,00	0,08
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	30,6						30,6		11 500,00	351 900,00	0,80	38,25	60,00	0,64
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												161 700,00				
Лот № 3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	3,00	3,00							10 500,00	31 500,00	0,33	9,09	60,00	0,15
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	3,00	3,00							10 500,00	31 500,00	0,33	9,09	60,00	0,15
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	3,0	3,00							10 500,00	31 500,00	0,33	9,09	60,00	0,15
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	3,0	3,00							10 500,00	31 500,00	0,33	9,09	60,00	0,15
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	3,40		3,40						10 500,00	35 700,00	0,33	10,30	60,00	0,17
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												294 000,00				
Лот № 4	-уход за лесн.культ.	га	24,0	12,0				12,0			4 500,00	108 000,00	1,50	16,00	60,00	0,27
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	12,0	6,0				6,0			10 000,00	120 000,00	1,20	10,00	60,00	0,17
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	6,6					6,6			10 000,00	66 000,00				
												68 380,00				
Лот № 5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	52,6					52,6			1 300,00	68 380,00	5,00	10,52	80,00	0,13
												242 400,00				
Лот № 6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,7	0,7							12 000,00	8 400,00	1,20	0,58	60,00	0,01
	уход за сущест вующими	км	1,4	1,4							12 000,00	16 800,00	1,20	1,17	60,00	0,02
	- места отдыха														Итого	
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00	экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00	0,71	0,03	2,09	2,1
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	4 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	12 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	21 800,0								4,00	87 200,00				
		шт. ЗКС	9 000,0								12,00	108 000,00				

посадка	норма высадки				стоимость	ед.из
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	

ИТОГО **1 425 760,00**
НДС **285 152,00**
Итого с НДС **1 710 912,00**

Ответственный специалист

Начальник лесохозяйственного отдела

/ Староверов И.В. /

Исполнитель:

_____ / _____ /

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 06-01-05/19-2023 от 22.06.2023 г. Вожегодское лесничество область

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед. руб. (без	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												780 500,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,00	45 500,00	5,00	7,00	80,00	0,09
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	35,0		35,0						21 000,00	735 000,00	2,00	17,50	300,00	0,06
												513 319,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	40,1			40,1					1 300,00	52 169,00	5,00	8,03	80,00	0,10
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	40,1			40,1					11 500,00	461 150,00	0,80	50,13	60,00	0,84
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												631 050,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	24,22	24,22							10 500,00	254 310,00	0,33	73,39	60,00	1,22
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	10,38	10,38							10 500,00	108 990,00	0,33	31,45	60,00	0,52
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	17,9	17,9							10 500,00	187 425,00	0,33	54,09	60,00	0,90
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	7,7	7,7							10 500,00	80 325,00	0,33	23,18	60,00	0,39
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												657 400,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	69,2			69,2					4 500,00	311 400,00	1,50	46,13	60,00	0,77
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	34,6			34,6					10 000,00	346 000,00	1,20	28,83	60,00	0,48
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												197 340,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	151,8			50,3	51,7	49,8			1 300,00	197 340,00	5,00	30,36	80,00	0,38
												1 039 240,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	4,1	4,1							12 000,00	48 960,00	1,20	3,40	60,00	0,06
	уход за сущест вующими	км	8,2	8,2							12 000,00	97 920,00	1,20	6,80	60,00	0,11
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	5,0	5,0							5 000,00	25 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	5,0	5,0							1 000,00	5 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	16 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,2	0,2							400 000,00	72 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	108 360,0								4,00	433 440,00				
		шт. ЗКС	28 410,0								12,00	340 920,00				
												ИТОГО	**3 818 849,00**			
												НДС	**763 769,60**			
												Итого с НДС	**4 582 618,60**			

посадка	норма высадки			стоимость	
3,00	руб/шт	3000	шт/га	4	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт

Итого

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,94	0,17	5,69	5,7

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела _____/ Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 0025.19.2024 от 29.03.2024 г. Усть-Кубинское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед. руб. (без	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												338 960,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,00	19 760,00	5,00	3,04	80,00	0,04
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	15,2	15							21 000,00	319 200,00	2,00	7,60	300,00	0,03
												544 000,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	42,5			42,5					1 300,00	55 250,00	5,00	8,50	80,00	0,11
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	42,5			42,5					11 500,00	488 750,00	0,80	53,13	60,00	0,89
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												159 800,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	7,98	7,98							10 500,00	83 790,00	0,33	24,18	60,00	0,40
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	3,42	3,42							10 500,00	35 910,00	0,33	10,36	60,00	0,17
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	2,7	2,7							10 500,00	27 930,00	0,33	8,06	60,00	0,13
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,1	1,1							10 500,00	11 970,00	0,33	3,45	60,00	0,06
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												216 600,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	22,8			22,8					4 500,00	102 600,00	1,50	15,20	60,00	0,25
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	11,4			11,4					10 000,00	114 000,00	1,20	9,50	60,00	0,16
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												0,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	0,0								1 300,00	0,00	5,00	0,00	80,00	0,00
												332 600,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	2,8	2,8							12 000,00	33 600,00	1,20	2,33	60,00	0,04
	уход за сущест вующими	км	5,6	5,6							12 000,00	67 200,00	1,20	4,67	60,00	0,08
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	2,0	2,0							1 000,00	2 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	8 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	4 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	29 260,0								4,00	117 040,00				
		шт. ЗКС	7 980,0								12,00	95 760,00				

ИТОГО **1 591 760,00**

НДС **318 352,00**

Итого с НДС **1 910 112,00**

посадка	норма высадки			стоимость	
3,00	руб/шт	3000	шт/га	4	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт

Итого

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,99	0,12	2,21	2,2

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела _____/ Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 06-01-05/32-2023 от 29 августа 2023 г. Сямженское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих			
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней			посадка	норма высад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14							
												334 500,00							
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,00	19 500,00	5,00	3,00	80,00	0,04			
	-подготовка почвы экскаватором																		
	т екущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00			
	будущего года	га	15,0		15,0						21 000,00	315 000,00	2,00	7,50	300,00	0,03			
												0,00							
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	0,0								1 300,00	0,00	5,00	0,00	80,00	0,00			
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00	0,80	0,00	60,00	0,00			
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00							
												211 050,00							
Лот №3	-создание лесных культур																посадка	норма высад	
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	9,45	9,45							10 500,00	99 225,00	0,33	28,64	60,00	0,48	3,00	руб/шт	3000
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	4,05	4,05							10 500,00	42 525,00	0,33	12,27	60,00	0,20	4,50	руб/шт	2000
	-комбинированное лесовосстановление																		
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	4,6	4,6							10 500,00	48 510,00	0,33	14,00	60,00	0,23	4,50	руб/шт	2000
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	2,0	2,0							10 500,00	20 790,00	0,33	6,00	60,00	0,10	9,00	руб/шт	1000
	-дополнение л/к																		
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00	4,50	руб/шт	2000
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00					9,00	руб/шт	1000
	Заготовка шишек	кг	0,0																
												256 500,00							
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	27,0			27,0					4 500,00	121 500,00	1,50	18,00	60,00	0,30			
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	13,5			13,5					10 000,00	135 000,00	1,20	11,25	60,00	0,19			
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00							
												0,00							
Лот №5	- СЕВ																		
	сохранением подрост а	га	0,0								1 300,00	0,00	5,00	0,00	80,00	0,00			
												467 600,00							
Лот №6	-подновление квартальных просек																		
	расчист ка	км	0,0								0,00	0,00							
	прорубка	км	0,0								0,00	0,00							
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								0,00	0,00							
	-минерализованные полосы																		
	уст ройст во новых	км	3,2	3,2							12 000,00	38 760,00	1,20	2,69	60,00	0,04			
	уход за сущест вующими	км	6,5	6,5							12 000,00	77 520,00	1,20	5,38	60,00	0,09			
	- места отдыха																		
	уст ройст во новых	шт.	2,0	2,0							5 000,00	10 000,00							
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00							
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	2,0	2,0							1 000,00	2 000,00							
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,2	0,2							400 000,00	60 000,00							
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0	0,0							400 000,00	8 000,00							
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00							
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00							
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	37 590,0								4,00	150 360,00							
		шт. ЗКС	10 080,0								12,00	120 960,00							

Итого

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,00	0,13	1,54	1,5

ИТОГО **1 269 650,00**

НДС **253 930,00**

Итого с НДС **1 523 580,00**

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела _____ / Староверов И.В. /

Исполнитель: _____ _____ / _____ /