от 27.03.2025

УТВЕРЖДАЮ:
Директор дивизиона «ВЛП-лесозаготовка»
_____ /К.С. Рогатых/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫБОРЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по противопожарным и лесохозяйственным мероприятиям на объекте: АО «Группа компаний «ВЛП» (Ломоватское ОП)

Заказчик (он же организатор): Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»

Место нахождения: *Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107.*

Почтовый адрес: *160000, Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107.*

Юридический адрес: *Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107.*

Номер контактного телефона: 8-921-684-65-55, вн. 481, Староверов Иван Вячеславович

3. Наименование и объёмы выполняемых работ: Приложение №1.1-1.2.
4. Место выполнения работ: Приложение №1.1-1.2.
5. Сроки выполнения работ: Приложение №1.1-1.2.
6. Сметная стоимость работ включает в себя:
   - 6.1. Оборудование и материалы.
   - 6.2. Эксплуатацию строительных машин и механизмов.
   - 6.3. Основную заработную плату рабочих и машинистов.
   - 6.4. Накладные расходы.
   - 6.5. Сметную прибыль.
7. Максимальная цена контракта: Приложение №1.1-1.2.
8. Сведения, предоставляемые подрядной организацией:
   - *Документы в соответствии с приложением №2;*
   - *цена предложения;*
   - *условия предоплаты и постоплаты;*
   - *сроки выполнения работ;*
   - *срок гарантийных обязательств;*
   - *информация о равнозначных работах, проведенных в течение последних 5-ти лет.*
9. Критерии оценки предложений потенциальных «Подрядчиков»:
   - *цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы;*
   - *сроки выполнения работ;*
   - *срок гарантийных обязательств;*
   - *отзывы о проведенных работах.*
10. Форма оплаты: *безналичный расчет.*
11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи заявок:

Прием заявок осуществляется по адресу: *160000, Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107*

Дата начала срока подачи заявок: 15.01.2025

Дата окончания срока подачи заявок: 07.02.2025

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена печатью и подписью участника размещения заказа.

Заявка должна быть составлена по прилагаемой форме.

Инициатор проведения конкурсов
Начальник лесохозяйственного отдела _____ /Староверов И.В./

Приложение №2

Документы, подтверждающие правоспособность контрагента, его финансовые и производственные возможности, оценивается его добросовестность.

1. Карточка Контрагента юридического лица/ИП*
2. Устав юридического лица со всеми изменениями*
3. Свидетельство (лист записи) о регистрации в налоговом органе.
4. Свидетельство (лист записи) о постановке на учет в налоговом органе. юридического лица или индивидуального предпринимателя.
5. Документы об избрании или назначении руководителя юридического лица*
6. Документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителя*
7. Документы, подтверждающие нахождение организации по юридическому адресу*
8. Лицензии, разрешения, свидетельства о вступлении в СРО и т.п. документы.
9. Документы о применении специальных налоговых режимов (уведомление о применении УСН, ЕНВД, ПСН и т.д.).
10. Налоговая отчетность: *
- налоговая декларация по НДС.
- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций.
- налоговая декларация по УСН
- налоговая декларация по ЕНВД.
11. Бухгалтерская отчетность: *
- бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002).
12. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам.
13. Сопроводительное письмо от Контрагента о предоставлении запрашиваемых документов.

* Указанный документ не предоставляется, если запрашиваемые документы были предоставлены в виде электронных образов заверенных копий документов (скан-копии документов с надписью: «Копия верна» и подписью руководителя или иного уполномоченного лиц).

Приложение №3

На фирменном бланке организации

Дата _____№_____ Инициатору проведения конкурсов

ЗАЯВКА

Изучив извещение Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» о выборе подрядной организации на выполнение работ от _____. мы,

_____ (сведения об участнике размещения заказа: наименование, место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, КПП, телефон)

готовы осуществить работы **по** _____

1. Сроки выполнения работ: _____
2. Гарантийный срок: _____года со дня подписания акта приемки работ или акта устранения дефектов.
3. **Цена работ включает все расходы на выполнение работ, включая расходы на материалы «Подрядчика» составляет:** _____
4. Сроки и условия оплаты работ: _____
5. **Приложения к заявке:**

5.1 *Документы в соответствии с приложением №2.*

5.2 *Перечень равнозначных работ, проведенных в течение последних 5-ти лет.*

_____ _____ _____

(Должность) М.П. Подпись участника размещения заказа) (Ф.И.О.)

Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Вологда, ул. Клубова-99 «Б» в рабочие дни с «8» до «17» часов по московскому времени.

Контактное лицо: Начальник лесохозяйственного отдела - Староверов Иван Вячеславович;

номер контактного телефона 8-921-684-65-55;

адрес электронной почты (e-mail) iv.staroverov@volwood.ru

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 06-01-05/10-2023 от 22.03.2023 г. Нюксенское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												982 315,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	44,1	34,1	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	1 300,00	57 265,00	5,00	8,81	80,00	0,11
	-подготовка почвы экскаватором															
	текущего года	га	34,1	34,05							21 000,00	715 050,00	2,00	17,03	300,00	0,06
	будущего года	га	10,0					10			21 000,00	210 000,00	2,00	5,00	300,00	0,02
												1 048 448,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	81,9		40,0	41,9					1 300,00	106 483,00	5,00	16,38	80,00	0,20
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	81,9		40,0	41,9					11 500,00	941 965,00	0,80	102,39	60,00	1,71
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
												606 900,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	19,00	19,00							10 500,00	199 500,00	0,33	57,58	60,00	0,96
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	19,00	19,00							10 500,00	199 500,00	0,33	57,58	60,00	0,96
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	7,6	7,6							10 500,00	79 800,00	0,33	23,03	60,00	0,38
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	7,6	7,6							10 500,00	79 800,00	0,33	23,03	60,00	0,38
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	4,60	4,6							10 500,00	48 300,00	0,33	13,94	60,00	0,23
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												1 099 100,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	75,8		75,8						4 500,00	341 100,00	1,50	50,53	60,00	0,84
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	75,8				75,8				10 000,00	758 000,00	1,20	63,17	60,00	1,05
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												52 000,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подроста	га	40,0					40,0			1 300,00	52 000,00	5,00	8,00	80,00	0,10
	Лесовосстановление в следствии природных процессов	га														
	Содействие естественному возобновлению с минерализаци	га														
												1 040 800,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчистка	км	0,0								2 000,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								4 000,00	0,00				
	замена квартальных столбов	км	0,0								1 000,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	устройство новых	км	4,0	4,0							12 000,00	48 000,00	1,20	3,33	60,00	0,06
	уход за существующими	км	8,0	8,0							12 000,00	96 000,00	1,20	6,67	60,00	0,11
	- места отдыха															
	устройство новых	шт.	4,0	4,0							5 000,00	20 000,00				
	ремонт существующих	шт.									4 000,00	0,00				
	Давальческие материалы для устройство мест отдыха	шт.		4,0												
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	4,0	4,0							1 000,00	4 000,00				
	Аншлаги	шт.		4,0												
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,4	0,4								0,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	1,6	1,6								0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- создание и ремонт противопожарных водоемов	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	81 400,0								4,00	325 600,00				
		шт. ЗКС	45 600,0								12,00	547 200,00				
											ИТОГО	**4 829 563,00**				
											НДС	**965 912,60**				
											Итого с НДС	**5 795 475,60**				

посадка	норма высадки				стоимость	ед.изм
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	

Итого:			
экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,07	0,2	6,9	6,9

Ответственный специалист

Начальник лесохозяйственного отдела

_____/Староверов И.В./

Исполнитель:

_____

_____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-01-16/39-2012 от 27.04.2012 г. Нюксенское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												936 600,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	42,0	22,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	1 300,00	54 600,00	5,00	8,40	80,00	0,11
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	22,0	22							21 000,00	462 000,00	2,00	11,00	300,00	0,04
	будущего года	га	20,0					20			21 000,00	420 000,00	2,00	10,00	300,00	0,03
												551 880,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	43,1		24,0	19,1					1 300,00	56 030,00	5,00	8,62	80,00	0,11
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	43,1		24,0	19,1					11 500,00	495 650,00	0,80	53,88	60,00	0,90
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
												244 860,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	6,50	6,50							10 500,00	68 250,00	0,33	19,70	60,00	0,33
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	6,50	6,50							10 500,00	68 250,00	0,33	19,70	60,00	0,33
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	4,5	4,5							10 500,00	47 250,00	0,33	13,64	60,00	0,23
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	4,5	4,5							10 500,00	47 250,00	0,33	13,64	60,00	0,23
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,32		1,32						10 500,00	13 860,00	0,33	4,00	60,00	0,07
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												377 000,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	26,0			26,0					4 500,00	117 000,00	1,50	17,33	60,00	0,29
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	26,0			26,0					10 000,00	260 000,00	1,20	21,67	60,00	0,36
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												91 000,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	70,0			35,0	35,0				1 300,00	91 000,00	5,00	14,00	80,00	0,18
												1 195 560,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								2 000,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								4 000,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								1 000,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	1,5	1,5							12 000,00	18 000,00	1,20	1,25	60,00	0,02
	уход за сущест вующими	км	3,0	3,0							12 000,00	36 000,00	1,20	2,50	60,00	0,04
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	2,0	2,0							1 000,00	2 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,4	0,4							400 000,00	160 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	1,6	1,6							400 000,00	640 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- создание и ремонт противопожарных водоемов	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	31140,0								4,00	124 560,00				
		шт. ЗКС	17500,0								12,00	210 000,00				
											ИТОГО	**3 396 700,00**				
											НДС	**679 340,00**				
											Итого с НДС	**4 076 040,00**				

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,07	0,1	3,1	3,1

посадка	норма высадки				стоимость	ед.изм
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела _____/Ствроверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 230 от 11.05.2008 г. Устьянское лесничество Архангельская область

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												0,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	0,0								1 300,00	0,00	5,00	0,00	80,00	0,00
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
												140 800,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	11,0				11,0				1 300,00	14300,00	5,00	2,20	80,00	0,03
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	11,0				11,0				11 500,00	126500,00	0,80	13,75	60,00	0,23
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
												0,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												249 850,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	11,3				11,3				4 500,00	50850,00	1,50	7,53	60,00	0,13
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	19,9				19,9				10 000,00	199000,00	1,20	16,58	60,00	0,28
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
Лот №5	- СЕВ											**0,00**				
	сохранением подрост а	га	0,0								1 300,00	0,00	5,00	0,00	80,00	0,00
												109 200,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								2 000,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								4 000,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								1 000,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	2,7	2,7							12 000,00	32400,00	1,20	2,25	60,00	0,04
	уход за сущест вующими	км	5,4	5,4							12 000,00	64800,00	1,20	4,50	60,00	0,08
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	2,0	2,0							5 000,00	10000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	2,0	2,0							1 000,00	2000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0								400000,00	0,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0								400000,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- создание и ремонт противопожарных водоемов	шт.	3,0	3,0								0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	0,0								4,00	0,00				
		шт. ЗКС	0,0								12,00	0,00				

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,00	0,1	0,7	0,7

посадка		норма высадки		стоимость	ед.изм
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

ИТОГО **499 850,00**
НДС **99 970,00**
Итого с НДС **599 820,00**

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела _____/Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 02-01-16/268-2008 от 18.08.2012 г. Великоустюгское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												3 233 500,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	145,0	105,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	1 300,00	188 500,00	5,00	29,00	80,00	0,36
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	105,0	105,0							21 000,00	2 205 000,00	2,00	52,50	300,00	0,18
	будущего года	га	40,0					40,0			21 000,00	840 000,00	2,00	20,00	300,00	0,07
												2 073 600,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	162,0		50,0	50,0	50,0	12,0			1 300,00	210 600,00	5,00	32,40	80,00	0,41
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	162,0		50,0	50,0	50,0	12,0			11 500,00	1 863 000,00	0,80	202,50	60,00	3,38
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
	-создание лесных культур											**1 411 200,00**				
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	45,50	45,50							10 500,00	477 750,00	0,33	137,88	60,00	2,30
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	45,50	45,50							10 500,00	477 750,00	0,33	137,88	60,00	2,30
	-комбинированное лесовосстановление															
Лот №3	*посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой*	га	15,0	15,0							10 500,00	157 500,00	0,33	45,45	60,00	0,76
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	15,0	15,0							10 500,00	157 500,00	0,33	45,45	60,00	0,76
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	13,40					13,4			10 500,00	140 700,00	0,33	40,61	60,00	0,68
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												2 349 000,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	162,0		162						4 500,00	729 000,00	1,50	108,00	60,00	1,80
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	162,0					162,0			10 000,00	1 620 000,00	1,20	135,00	60,00	2,25
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												637 000,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	490,0		190	150,0	150,0				1 300,00	637 000,00	5,00	98,00	80,00	1,23
	-подновление квартальных просек											**4 002 200,00**				
	расчист ка	км	0,0								2 000,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								4 000,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								1 000,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	8,5	8,5							12 000,00	102 000,00	1,20	7,08	60,00	0,12
	уход за сущест вующими	км	17,0	17,0							12 000,00	204 000,00	1,20	14,17	60,00	0,24
	- места отдыха													**Итого:**		
Лот №6	*уст ройст во новых*	шт.	8,0	8,0							5 000,00	40 000,00	экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
													0,24	0,4	16,2	16,2
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	11,0	11,0							1 000,00	11 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	1,0	1,0							400 000,00	400 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	3,0	3,0							400 000,00	1 200 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	193 300,0								4,00	773 200,00				
		шт. ЗКС	106 000,0								12,00	1 272 000,00				
												ИТОГО	**13 706 500,00**			
												НДС	**2 741 300,00**			
												Итого с НДС	**16 447 800,00**			

посадка	норма высадки				стоимость	ед.изм
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт	

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела _____/Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 06-01-05-27-2023 от 24.08.2023 г. Нюксенское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												41 600,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	32,0	0,0	0,0	22,0	0,0	10,0	0,0	0,0	1 300,00	41 600,00	5,00	6,40	80,00	0,08
	-подготовка почвы экскаватором										11 500,00					
	т екущего года	га	22,0			22,0						0,00	2,00	11,00	300,00	0,04
	будущего года	га	10,0					10,0				0,00	2,00	5,00	300,00	0,02
												1 037 400,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	49,4		49,4						10 500,00	518 700,00	5,00	9,88	80,00	0,12
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	49,4		49,4						10 500,00	518 700,00	0,80	61,75	60,00	1,03
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
											10 500,00	**162 750,00**				
Лот №3	-создание лесных культур										10 500,00					
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	15,50	15,50								0,00	0,33	46,97	60,00	0,78
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	15,50	15,50							10 500,00	162 750,00	0,33	46,97	60,00	0,78
	-комбинированное лесовосстановление										10 500,00					
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	6,5	6,5								0,00	0,33	19,70	60,00	0,33
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	6,5	6,5								0,00	0,33	19,70	60,00	0,33
	-дополнение л/к										4 500,00					
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 000,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 000,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												74 360,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	57,2		57,2						1 300,00	74 360,00	1,50	38,13	60,00	0,64
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	31,0		31							0,00	1,20	25,83	60,00	0,43
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0									0,00				
												480 000,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	240,0				120,0	120,0			2 000,00	480 000,00	5,00	48,00	80,00	0,60
											4 000,00					
											1 000,00					
												1 103 709,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек										12 000,00					
	расчист ка	км	0,0								12 000,00	0,00				
	прорубка	км	0,0									0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								5 000,00	0,00				
	-минерализованные полосы										4 000,00					
	уст ройст во новых	км	4,0	4,0								0,00	1,20	3,33	60,00	0,06
	уход за сущест вующими	км	8,0	8,0							1 000,00	8 000,00	1,20	6,67	60,00	0,11
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	2,0	2,0							2 515,00	5 030,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									3 454,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	3,0	3,0							893,00	2 679,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,2	0,2							400 000,00	80 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,8	0,8							400 000,00	320 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	59 500,0								4,00	238 000,00				
		шт. ЗКС	37 500,0								12,00	450 000,00				

ИТОГО	**2 899 819,00**
НДС	**579 963,80**
Итого с НДС	**3 479 782,80**

посадка	норма высадки			стоимость	ед.изм
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,05	0,2	5,1	5,1

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела _____/Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 06-01-05-31-2023 от 24.08.2023 г. Великоустюгское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												1 159 600,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	52,0	0,0	37,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	1 300,00	67 600,00	5,00	10,40	80,00	0,13
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	37,0		37						21 000,00	777 000,00	2,00	18,50	300,00	0,06
	будущего года	га	15,0					15,0			21 000,00	315 000,00	2,00	7,50	300,00	0,03
												218 880,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	17,1			17,1					1 300,00	22 230,00	5,00	3,42	80,00	0,04
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	17,1			17,1					11 500,00	196 650,00	0,80	21,38	60,00	0,36
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0								11 500,00	0,00				
												774 900,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	31,20	31,20							10 500,00	327 600,00	0,33	94,55	60,00	1,58
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	31,20	31,20							10 500,00	327 600,00	0,33	94,55	60,00	1,58
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	5,7	5,7							10 500,00	59 850,00	0,33	17,27	60,00	0,29
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	5,7	5,7							10 500,00	59 850,00	0,33	17,27	60,00	0,29
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
												842 150,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	68,7			68,7					4 500,00	309 150,00	1,50	45,80	60,00	0,76
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	63,3			63,3					10 000,00	633 000,00	1,20	52,75	60,00	0,88
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												468 000,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	360,0			120,0	120,0	120,0			1 300,00	468 000,00	5,00	72,00	80,00	0,90
												2 489 200,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								2 000,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								4 000,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								1 000,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	5,0	5,0							12 000,00	60 000,00	1,20	4,17	60,00	0,07
	уход за сущест вующими	км	10,0	10,0							12 000,00	120 000,00	1,20	8,33	60,00	0,14
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	5,0	5,0							5 000,00	25 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	7,0	7,0							1 000,00	7 000,00				
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,5	0,5							400 000,00	200 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	2,1	2,1							400 000,00	840 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	105 000,0								4,00	420 000,00				
		шт. ЗКС	68 100,0								12,00	817 200,00				
												ИТОГО	**6 052 730,00**			
												НДС	**1 210 546,00**			
												Итого с НДС	**7 263 276,00**			

посадка	норма высадки				стоимость	ед.изм
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,09	0,2	6,8	6,8

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела _____/Старoверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/