от 27.03.2025

УТВЕРЖДАЮ:
Директор дивизиона «ВЛП-лесозаготовка»
/К.С. Рогатых/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫБОРЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по противопожарным и лесохозяйственным мероприятиям на объекте: ООО «Плитвуд» (Свободная расчетная лесосека)

Заказчик (он же организатор): Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»

Место нахождения: *Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107.*

Почтовый адрес: *160000, Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107.*

Юридический адрес: *Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107.*

Номер контактного телефона: 8-921-684-65-55, вн. 481, Староверов Иван Вячеславович

3. Наименование и объёмы выполняемых работ: Приложение №1.1-1.2.
4. Место вьшолнения работ: Приложение №1.1-1.2.
5. Сроки вьшолнения работ: Приложение №1.1-1.2.
6. Сметная стоимость работ включает в себя:
   - 6.1. Оборудование и материалы.
   - 6.2. Эксплуатацию строительных машин и механизмов.
   - 6.3. Основную заработную плату рабочих и машинистов.
   - 6.4. Накладные расходы.
   - 6.5. Сметную прибыль.
7. Максимальная цена контракта: Приложение №1.1-1.2.
8. Сведения, предоставляемые подрядной организацией:
   - *Документы в соответствии с приложением №2;*
   - *цена предложения;*
   - *условия предоплаты и постоплаты;*
   - *сроки выполнения работ;*
   - *срок гарантийных обязательств;*
   - *информация о равнозначных работах, проведенных в течение последних 5-ти лет.*
9. Критерии оценки предложений потенциальных «Подрядчиков»:
   - *цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы;*
   - *сроки выполнения работ;*
   - *срок гарантийных обязательств;*
   - *отзывы о проведенных работах.*
10. Форма оплаты: *безналичный расчет.*
11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи заявок:

Прием заявок осуществляется по адресу: *160000, Вологодская обл., г. Вологда., ул. Зосимовская, д.107*

Дата начала срока подачи заявок: 15.01.2025

Дата окончания срока подачи заявок: 07.02.2025

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена печатью и подписью участника размещения заказа.

Заявка должна быть составлена по прилагаемой форме.

Инициатор проведения конкурсов
Начальник лесохозяйственного отдела _____/Староверов И.В./

Приложение №2

Документы, подтверждающие правоспособность контрагента, его финансовые и производственные возможности, оценивается его добросовестность.

1. Карточка Контрагента юридического лица/ИП*
2. Устав юридического лица со всеми изменениями*
3. Свидетельство (лист записи) о регистрации в налоговом органе.
4. Свидетельство (лист записи) о постановке на учет в налоговом органе. юридического лица или индивидуального предпринимателя.
5. Документы об избрании или назначении руководителя юридического лица*
6. Документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителя*
7. Документы, подтверждающие нахождение организации по юридическому адресу*
8. Лицензии, разрешения, свидетельства о вступлении в СРО и т.п. документы.
9. Документы о применении специальных налоговых режимов (уведомление о применении УСН, ЕНВД, ПСН и т.д.).
10. Налоговая отчетность: *
- налоговая декларация по НДС.
- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций.
- налоговая декларация по УСН
- налоговая декларация по ЕНВД.
11. Бухгалтерская отчетность: *
- бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002).
12. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам.
13. Сопроводительное письмо от Контрагента о предоставлении запрашиваемых документов.

* Указанный документ не предоставляется, если запрашиваемые документы были предоставлены в виде электронных образов заверенных копий документов (скан-копии документов с надписью: «Копия верна» и подписью руководителя или иного уполномоченного лиц).

Приложение №3

На фирменном бланке организации

Дата _____№_____ Инициатору проведения конкурсов

ЗАЯВКА

Изучив извещение Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» о выборе подрядной организации на выполнение работ от _____. мы,

_____ (сведения об участнике размещения заказа: наименование, место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, КПП, телефон)

готовы осуществить работы **по** _____

1. Сроки выполнения работ: _____
2. Гарантийный срок: _____года со дня подписания акта приемки работ или акта устранения дефектов.
3. **Цена работ включает все расходы на выполнение работ, включая расходы на материалы «Подрядчика» составляет:** _____
4. Сроки и условия оплаты работ: _____
5. **Приложения к заявке:**

5.1 *Документы в соответствии с приложением №2.*

5.2 *Перечень равнозначных работ, проведенных в течение последних 5-ти лет.*

_____ _____ _____

(Должность) М.П. Подпись участника размещения заказа) (Ф.И.О.)

Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Вологда, ул. Клубова-99 «Б» в рабочие дни с «8» до «17» часов по московскому времени.

Контактное лицо: Начальник лесохозяйственного отдела - Староверов Иван Вячеславович;

номер контактного телефона 8-921-684-65-55;

адрес электронной почты (e-mail) iv.staroverov@volwood.ru

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды №06-01-05/20-2023 от 11.07.2023 г. Междуреченское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед. руб. (без	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												276 520,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	12,4		12,4						1 300,00	16 120,00	5,00	2,48	80,00	0,03
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	12,4		12,4						21 000,00	260 400,00	2,00	6,20	300,00	0,02
	услуги т рала															
												122 880,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	9,6			9,6					1 300,00	12 480,00	5,00	1,92	80,00	0,02
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	9,6			9,6					11 500,00	110 400,00	0,80	12,00	60,00	0,20
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
												323 800,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	4,35	4,35							10 500,00	45 675,00	0,33	13,18	60,00	0,22
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	4,35	4,35							10 500,00	45 675,00	0,33	13,18	60,00	0,22
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,85	1,85							10 500,00	19 425,00	0,33	5,61	60,00	0,09
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,85	1,85							10 500,00	19 425,00	0,33	5,61	60,00	0,09
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
	создание и ремонт противопожарных водоёмов	шт														
	потребность в посадочном материале	шт. ОКС	16750,0								4,00	67 000,00				
		шт. ЗКС	10550,0								12,00	126 600,00				
												252 300,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	17,4		17,4						4 500,00	78 300,00	1,50	11,60	60,00	0,19
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	17,4		17,4						10 000,00	174 000,00	1,20	14,50	60,00	0,24
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												111 280,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	85,6			42,8	42,8				1 300,00	111 280,00	5,00	17,12	80,00	0,21
	минерализацией почвы	га	0,0													
												597 800,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								4 200,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								2 100,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								838,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	3,3	3,3							12 000,00	39 600,00	1,20	2,75	60,00	0,05
	уход за сущест вующими	км	6,6	6,6							12 000,00	79 200,00	1,20	5,50	60,00	0,09
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	давальческие мат ериалы		1,0	1,0							21 800,00					
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	2,0	2,0							1 000,00	2 000,00				
	давальческие материалы		2,0	2,0							2 100,00					
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,6	0,6							400 000,00	240 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,6	0,58							400 000,00	232 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				

посадка	норма высадки			стоимость	
3,00	руб/шт	3000	шт/га	4	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,02	0,14	2	2

ИТОГО **1 684 580,00**
НДС **336 916,00**
Итого с НДС **2 021 496,00**

Ответственный специалист

Начальник лесохозяйственного отдела /Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды №06-01-05/21-2023 от 11.07.2023г. Верховажское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												24 530,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	1,1		1,1						1 300,00	1 430,00	5,00	0,22	80,00	0,00
	-подготовка почвы экскаватором															
	текущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	1,1		1,1						21 000,00	23 100,00	2,00	0,55	300,00	0,00
	услуги трала															
												161 280,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	12,6	12,6							1 300,00	16 380,00	5,00	2,52	80,00	0,03
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	12,6	12,6							11 500,00	144 900,00	0,80	15,75	60,00	0,26
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
												33 325,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	0,35	0,35							10 500,00	3 675,00	0,33	1,06	60,00	0,02
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	0,50	0,50							10 500,00	5 250,00	0,33	1,52	60,00	0,03
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	0,2	0,2							10 500,00	2 100,00	0,33	0,61	60,00	0,01
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	0,2	0,2							10 500,00	2 100,00	0,33	0,61	60,00	0,01
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
	создание и ремонт противопожарных водоёмов	шт														
	потребность в посадочном материале	шт. окс	1450,0								4,00	5 800,00				
		шт. экс	1200,0								12,00	14 400,00				
												20 300,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	1,4		1,4						4 500,00	6 300,00	1,50	0,93	60,00	0,02
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	1,4		1,4						10 000,00	14 000,00	1,20	1,17	60,00	0,02
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												15 470,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подроста	га	11,9			11,9					1 300,00	15 470,00	5,00	2,38	80,00	0,03
	минерализацией почвы	га														
												17 920,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчистка	км	0,0								4 200,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								2 100,00	0,00				
	замена квартальных столбов	км	0,0								838,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	устройство новых	км	0,2	0,22							12 000,00	2 640,00	1,20	0,18	60,00	0,00
	уход за существующими	км	0,4	0,44							12 000,00	5 280,00	1,20	0,37	60,00	0,01
	- места отдыха															
	устройство новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт существующих	шт.									4 000,00	0,00				
	давальческие материалы		1,0	1,0							21 800,00					
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	давальческие материалы		1,0	1,0							2 100,00					
	от пожаров	км	0,002	0,002							400 000,00	800,00				
	от пожаров	км	0,008	0,008							400 000,00	3 200,00				
	машин	шт.	0,0									0,00				
	машин	шт.	0,0									0,00				

посадка	норма высадки			стоимость	
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,00	0,01	0,42	0,44

ИТОГО 272 825,00

НДС **54 565,00**

Итого с НДС **327 390,00**

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела _____/Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 06-01-05/25 от 18.08.2023 г. Устюженское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												176 170,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	7,9	7,9							1 300,00	10 270,00	5,00	1,58	80,00	0,02
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	7,9	7,9							21 000,00	165 900,00	2,00	3,95	300,00	0,01
	услуги т рала															
												140 800,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	11,0		11,0						1 300,00	14 300,00	5,00	2,20	80,00	0,03
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	11,0		11,0						11 500,00	126 500,00	0,80	13,75	60,00	0,23
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
												223 200,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	3,70	3,70							10 500,00	38 850,00	0,33	11,21	60,00	0,19
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	3,70	3,70							10 500,00	38 850,00	0,33	11,21	60,00	0,19
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,3	0,3							10 500,00	3 150,00	0,33	0,91	60,00	0,02
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,3	0,3							10 500,00	3 150,00	0,33	0,91	60,00	0,02
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
	создание и ремонт противопожарных водоёмов	шт														
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	11700,0								4,00	46 800,00				
		шт. ЗКС	7700,0								12,00	92 400,00				
												214 600,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	14,8		14,8						4 500,00	66 600,00	1,50	9,87	60,00	0,16
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	14,8		14,8						10 000,00	148 000,00	1,20	12,33	60,00	0,21
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												27 430,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	21,1			21,1					1 300,00	27 430,00	5,00	4,22	80,00	0,05
	минерализацией почвы	га	0,0													
												179 600,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								4 200,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								2 100,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								838,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	1,6	1,6							12 000,00	19 200,00	1,20	1,33	60,00	0,02
	уход за сущест вующими	км	3,2	3,2							12 000,00	38 400,00	1,20	2,67	60,00	0,04
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	давальческие мат ериалы		1,0	1,0							21 800,00					
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	давальческие материалы		1,0	1,0							2 100,00					
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,2	0,150							400 000,00	60 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,1	0,140							400 000,00	56 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				

ИТОГО **961 800,00**
НДС **192 360,00**
Итого с НДС **1 154 160,00**

посадка	норма высадки			стоимость	
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,01	0,07	1	1

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела /Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Договор аренды лесного участка №06-01-05/26-2023 от 18.08.2023г. Кичменгско-Городецкое лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												338 960,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	15,2		15,2						1 300,00	19 760,00	5,00	3,04	80,00	0,04
	-подготовка почвы экскаватором		0,0									0,00				
	текущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	15,2		15,2						21 000,00	319 200,00	2,00	7,60	300,00	0,03
	услуги трала															
												544 000,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	42,5		42,5						1 300,00	55 250,00	5,00	8,50	80,00	0,11
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	42,5		42,5						11 500,00	488 750,00	0,80	53,13	60,00	0,89
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
												400 850,00				
Лот №3	-создание лесных культур		0,0									0,00				
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	5,0	5,00							10 500,00	52 500,00	0,33	15,15	60,00	0,25
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	6,1	6,10							10 500,00	64 050,00	0,33	18,48	60,00	0,31
	-комбинированное лесовосстановление		0,0									0,00				
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	1,9	1,90							10 500,00	19 950,00	0,33	5,76	60,00	0,10
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	1,9	1,90							10 500,00	19 950,00	0,33	5,76	60,00	0,10
	-дополнение л/к		0,0									0,00				
	посадкой сеянцами с открытой корневой системой	га	0,0								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрытой корневой системой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0									0,00				
	создание и ремонт противопожарных водоёмов	шт										0,00				
	потребность в посадочном материале	шт. окс	18800,0								4,00	75 200,00				
		шт. зкс	14100,0								12,00	169 200,00				
												330 600,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	22,8		22,8						4 500,00	102 600,00	1,50	15,20	60,00	0,25
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	22,8		22,8						10 000,00	228 000,00	1,20	19,00	60,00	0,32
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												275 600,00				
Лот №5	- СЕВ		0,0									0,00				
	сохранением подроста	га	212,0		53,0	53,0	53,0	53,0			1 300,00	275 600,00	5,00	42,40	80,00	0,53
	минерализацией почвы	га	0,0								1 300,00					
												155 800,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек		0,0									0,00				
	расчистка	км	0,0								4 200,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								2 100,00	0,00				
	замена квартальных столбов	км	0,0								838,00	0,00				
	-минерализованные полосы		0,0									0,00				
	устройство новых	км	2,8	2,8							12 000,00	33 600,00	1,20	2,33	60,00	0,04
	уход за существующими	км	5,6	5,6							12 000,00	67 200,00	1,20	4,67	60,00	0,08
	- места отдыха		0,0									0,00				
	устройство новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00				
	ремонт существующих	шт.	0,0								4 000,00	0,00				
	давальческие материалы		1,0	1,0							21 800,00					
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	2,0	2,0							1 000,00	2 000,00				
	давальческие материалы		2,0	2,0							2 100,00					
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов	км	0,0	0,02							400 000,00	8 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов	км	0,1	0,1							400 000,00	40 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных маши	шт.	0,0								0,00	0,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных маши	шт.	0,0								0,00	0,00				

посадка	норма высадки			стоимость	
3,00	руб/шт	3000	шт/га	4	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,03	0,12	3	3

ИТОГО **2 045 810,00**

НДС **409 162,00**

Итого с НДС **2 454 972,00**

Ответственный специалист

Начальник лесохозяйственного отдела _____/Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды №06-01-05/28-2023 от 25.08.2023 г. Бабаевское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												80 280,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	3,6		3,6						1 300,00	4 680,00	5,00	0,72	80,00	0,01
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	3,6		3,6						21 000,00	75 600,00	2,00	1,80	300,00	0,01
	услуги т рала															
												227 840,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	17,8		17,8						1 300,00	23 140,00	5,00	3,56	80,00	0,04
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	17,8		17,8						11 500,00	204 700,00	0,80	22,25	60,00	0,37
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
												92 200,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	1,15	1,15							10 500,00	12 075,00	0,33	3,48	60,00	0,06
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	1,15	1,15							10 500,00	12 075,00	0,33	3,48	60,00	0,06
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,65	0,65							10 500,00	6 825,00	0,33	1,97	60,00	0,03
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,65	0,65							10 500,00	6 825,00	0,33	1,97	60,00	0,03
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
	создание и ремонт противопожарных водоёмов	шт.	0,0													
	Потребность в посадочном материале	шт. ОКС	4 750,0								4,00	19 000,00				
		шт. ЗКС	2 950,0								12,00	35 400,00				
												66 700,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	4,6		4,6						4 500,00	20 700,00	1,50	3,07	60,00	0,05
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	4,6		4,6						10 000,00	46 000,00	1,20	3,83	60,00	0,06
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												29 120,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	22,4			22,4					1 300,00	29 120,00	5,00	4,48	80,00	0,06
	Минерализацией почвы	га	0,0													
												142 800,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								4 200,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								2 100,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								838,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	0,5	0,5							12 000,00	6 000,00	1,20	0,42	60,00	0,01
	уход за сущест вующими	км	0,9	0,9							12 000,00	10 800,00	1,20	0,75	60,00	0,01
	- места отдыха														**Итого:**	
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5 000,00	экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	давальческие мат ериалы		1,0	1,0							21 800,00		0,01	0,02	1	1
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1 000,00				
	давальческие материалы		1,0	1,0							2 100,00					
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,1	0,1							400 000,00	40 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,2	0,2							400 000,00	80 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				

посадка	норма высадки			стоимость	
3,00	руб/шт	3000	шт/га	4	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт

ИТОГО	**638 940,00**
НДС	**127 788,00**
Итого с НДС	**766 728,00**

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела — _____/Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды №06-01-05/29-2023 от 25.08.2023 г. Кадуйское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												198 470,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	8,9		8,9						1 300,00	11570,00	5,00	1,78	80,00	0,02
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	8,9		8,9						21 000,00	186900,00	2,00	4,45	300,00	0,01
	услуги т рала															
												194 560,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	15,2				15,2				1 300,00	19760,00	5,00	3,04	80,00	0,04
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	15,2				15,2				11 500,00	174800,00	0,80	19,00	60,00	0,32
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
												244 850,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	3,90	3,90							10 500,00	40 950,00	0,33	11,82	60,00	0,20
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	3,90	3,90							10 500,00	40 950,00	0,33	11,82	60,00	0,20
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,55	0,55							10 500,00	5 775,00	0,33	1,67	60,00	0,03
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,55	0,55							10 500,00	5 775,00	0,33	1,67	60,00	0,03
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
	создание и ремонт противопожарных водоёмов	шт														
	потребность в посадочном материале	шт. ОКС	12800,0								4,00	51 200,00				
		шт. ЗКС	8350,0								12,00	100 200,00				
												226 200,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	15,6			15,6					4 500,00	70200,00	1,50	10,40	60,00	0,17
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	15,6			15,6					10 000,00	156000,00	1,20	13,00	60,00	0,22
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												43 030,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	33,1			33,1					1 300,00	43030,00	5,00	6,62	80,00	0,08
	минерализацией почвы	га	0,0													
												212 800,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								4 200,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								2 100,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								838,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	2,1	2,1							12 000,00	25200,00	1,20	1,75	60,00	0,03
	уход за сущест вующими	км	4,2	4,2							12 000,00	50400,00	1,20	3,50	60,00	0,06
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	1,0	1,0							5 000,00	5000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	давальческие мат ериалы		1,0	1,0							21 800,00					
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	1,0	1,0							1 000,00	1000,00				
	давальческие материалы		1,0	1,0							2 100,00					
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,2	0,156							400 000,00	62400,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,2	0,172							400 000,00	68800,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- создание и ремонт противопожарных водоемов	шт.	0,0									0,00				

ИТОГО	**1 119 910,00**
НДС	**223 982,00**
Итого с НДС	**1 343 892,00**

посадка	норма высадки				стоимость	
3,00	руб/шт	3000	шт/га	4	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	12	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт	
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт	
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт	

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,01	0,09	1	1

Ответственный специалист — Начальник лесохозяйственного отдела _____/Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Приложение №1

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № 06-01-05/30-2023 от 29.08.2023 г. Бабушкинское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												602 100,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	27,0		27,0						1 300,00	35 100,00	5,00	5,40	80,00	0,07
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	0,0								21 000,00	0,00	2,00	0,00	300,00	0,00
	будущего года	га	27,0		27,0						21 000,00	567 000,00	2,00	13,50	300,00	0,05
	услуги т рала															
												659 200,00				
Лот №2	-отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	га	51,5			51,5					1 300,00	66 950,00	5,00	10,30	80,00	0,13
	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	51,5			51,5					11 500,00	592 250,00	0,80	64,38	60,00	1,07
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
												679 100,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	7,85	7,85							10 500,00	82 425,00	0,33	23,79	60,00	0,40
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	7,85	7,85							10 500,00	82 425,00	0,33	23,79	60,00	0,40
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	5,65	5,65							10 500,00	59 325,00	0,33	17,12	60,00	0,29
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	5,65	5,65							10 500,00	59 325,00	0,33	17,12	60,00	0,29
	-дополнение п/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,00								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0													
	создание и ремонт противопожарных водоёмов	шт	0,0													
	потребность в посадочном материале	шт. ОКС	34850,0								4,00	139 400,00				
		шт. ЗКС	21350,0								12,00	256 200,00				
												455 300,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	31,4		31,4						4 500,00	141 300,00	1,50	20,93	60,00	0,35
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	31,4		31,4						10 000,00	314 000,00	1,20	26,17	60,00	0,44
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												373 113,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	287,0			95,7	95,7	95,7			1 300,00	373 113,00	5,00	57,40	80,00	0,72
	минерализацией почвы	га														
												622 400,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,0								4 200,00	0,00				
	прорубка	км	0,0								2 100,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								838,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	4,1	4,1							12 000,00	49 200,00	1,20	3,42	60,00	0,06
	уход за сущест вующими	км	8,1	8,1							12 000,00	97 200,00	1,20	6,75	60,00	0,11
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	4,0	4,0							5 000,00	20 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.									4 000,00	0,00				
	дава льческие мат ериалы		4,0	4,0							21 800,00					
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	4,0	4,0							1 000,00	4 000,00				
	дава льческие материалы		4,0	4,0							2 100,00					
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,5	0,5							400 000,00	200 000,00				
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,63	0,63							400 000,00	252 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,0									0,00				
	- создание и ремонт противопожарных водоемов	шт.	0,0									0,00				

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,05	0,17	4	4

посадка	норма высадки			стоимость	
3,00	руб/шт	3000	шт/га	4	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт

ИТОГО **3 391 213,00**
НДС **678 242,60**
Итого с НДС **4 089 455,60**

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела _____/Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № от Грязовецкое лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												1 309 010,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	58,7		30,0			28,7			1 300,00	76 310,00	5,00	11,74	80,00	0,15
	-подготовка почвы экскаватором															
	т екущего года	га	30,0		30						21 000,00	630 000,00	2,00	15,00	300,00	0,05
	будущего года	га	28,7					28,7			21 000,00	602 700,00	2,00	14,35	300,00	0,05
	услуги т рала															
												751 360,00				
Лот №2	фактическими границами	га	58,7		58,7						1 300,00	76 310,00	5,00	11,74	80,00	0,15
	(осветление, прочистки)	га	58,7		58,7						11 500,00	675 050,00	0,80	73,38	60,00	1,22
	(осветление, прочистки)	га	0,0									0,00				
												1 528 350,00				
Лот №3	-создание лесных культур															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	20,30	20,30							10 500,00	213 150,00	0,33	61,52	60,00	1,03
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	20,30	20,30							10 500,00	213 150,00	0,33	61,52	60,00	1,03
	-комбинированное лесовосстановление															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	9,0	9,0							10 500,00	94 500,00	0,33	27,27	60,00	0,45
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	9,1	9,1							10 500,00	95 550,00	0,33	27,58	60,00	0,46
	-дополнение л/к															
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00				
	Заготовка шишек	кг	0,0									0,00				
	создание и ремонт противопожарных водоёмов	шт	0,0									0,00				
	потребность в посадочном материале	шт. окс	78900,0								4,00	315 600,00				
		шт. экс	49700,0								12,00	596 400,00				
												136 200,00				
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	0,0								4 500,00	0,00	1,50	0,00	60,00	0,00
	-лесоводственный уход за лесными культура	га	13,6		13,6						10 000,00	136 200,00	1,20	11,35	60,00	0,19
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00				
												244 400,00				
Лот №5	- СЕВ															
	сохранением подрост а	га	188,0		94	94,0					1 300,00	244 400,00	5,00	37,60	80,00	0,47
	минерализациеё почвы	га	0,0								0,00	0,00				
												693 600,00				
Лот №6	-подновление квартальных просек															
	расчист ка	км	0,00								4 200,00	0,00				
	прорубка	км	0,00								2 100,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,00								838,00	0,00				
	-минерализованные полосы															
	уст ройст во новых	км	5,10	5,10							12 000,00	61 200,00	1,20	4,25	60,00	0,07
	уход за сущест вующими	км	10,20	10,20							12 000,00	122 400,00	1,20	8,50	60,00	0,14
	- места отдыха															
	уст ройст во новых	шт.	5,00	5,00							5 000,00	25 000,00				
	ремонт сущест вующих	шт.	0,00								4 000,00	0,00				
	давальческие мат ериалы		5,00	5,00							21 800,00					
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	5,00	5,00							1 000,00	5 000,00				
	давальческие материалы		5,00	5,00							2 100,00					
	предназначенных для охраны лесов от	км	0,50	0,50							400 000,00	200 000,00				
	предназначенных для охраны лесов от	км	0,70	0,70							400 000,00	280 000,00				
	водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,00								0,00	0,00				
	водоисточникам для пожарных машин	шт.	0,00								0,00	0,00				

ИТОГО	**4 662 920,00**
НДС	**932 584,00**
Итого с НДС	**5 595 504,00**

посадка	норма высадки			стоимость	
3,00	руб/шт	3000	шт/га	5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	5	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	20,5	руб/шт

Итого:

экскаватор подготовка	трактор мин полосы	Люди	Всего
0,10	0,21	5	5

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела _____/Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/

Техническое задание на 2025 год. Договор аренды № от Никольское лесничество

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стомость, руб. (без НДС)	Норма выработки		рабочих дней	Потребность в рабочих
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			га/чел день	человекодней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
												2 051 600,00				
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	92,0	46,0				46,0			1 300,00	119 600,00	5,00	18,40	80,00	0,23
	-подготовка почвы экскаватором		0,0									0,00				
	т екущего года	га	46,0	46,0							21 000,00	966 000,00	2,00	23,00	300,00	0,08
	будущего года	га	46,0					46,0			21 000,00	966 000,00	2,00	23,00	300,00	0,08
	-отвод площадей под рубки ухода с	га	25,8		25,8							330 240,00				
Лот №2	-рубки ухода коридорным способом	га	25,8		25,8						1 300,00	33 540,00	5,00	5,16	80,00	0,06
	-рубки ухода равномерно по площади	га	0,0								11 500,00	296 700,00	0,80	32,25	60,00	0,54
												0,00				
	-создание лесных культур		0,0									224 750,00				
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	0,0									0,00				
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
	-комбинированное лесовосстановление		0,0								10 500,00	0,00	0,33	0,00	60,00	0,00
Лот №3	*посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой*	га	3,0	3,0								0,00				
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	3,0	3,0							10 500,00	31 500,00	0,33	9,09	60,00	0,15
	-дополнение л/к		0,0								10 500,00	31 500,00	0,33	9,09	60,00	0,15
	посадкой сеянцами с от крыт ой корневой сист емой	га	5,5	5,5								0,00				
	посадкой сеянцами с закрыт ой корневой сист емой	га	0,0								10 500,00	57 750,00	0,33	16,67	60,00	0,28
	Заготовка шишек	кг	0,0								10 500,00	0,00				
	создание и ремонт противопожарных водоёмов	шт										0,00				
	потребность в посадочном материале	шт. окс	17000,0									0,00				
		шт. экс	3000,0								4,00	68 000,00				
											12,00	36 000,00				
	-уход за лесн.культ.	га	0,0									290 000,00				
Лот №4	-лесоводственный уход за лесными культурам	га	29,0		29						4 500,00	0,00	1,50	0,00	60,00	0,00
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	290 000,00	1,20	24,17	60,00	0,40
											10 000,00	0,00				
Лот №5	- СЕВ		0,0									742 430,00				
	сохранением подрост а	га	571,1		171	200,0	200,0					0,00				
	минерализация почвы	га	0,0								1 300,00	742 430,00	5,00	114,22	80,00	1,43
											1 300,00					
	-подновление квартальных просек		0,0									12 781 000,00				
	расчист ка	км	0,0									0,00				
	прорубка	км	0,0								4 200,00	0,00				
	замена кварт альных ст олбов	км	0,0								2 100,00	0,00				
	-минерализованные полосы		0,0								838,00	0,00				
	уст ройст во новых	км	12,0	12,0								0,00				
	уход за сущест вующими	км	24,0	24,0							12 000,00	144 000,00	1,20	10,00	60,00	0,17
Лот №6	- места отдыха		0,0								12 000,00	288 000,00	1,20	20,00	60,00	0,33
	уст ройст во новых	шт.	11,0	11,0								0,00		**Итого:**		
	ремонт сущест вующих	шт.	0,0								5 000,00	55 000,00	экскаватор	трактор мин	Люди	Всего
	давальческие мат ериалы		11,0	11,0							4 000,00	0,00				
	-изготовление и установка аншлагов	шт.	14,0	14,0							21 800,00		0,15	0,50	3	4
	давальческие материалы		14,0	14,0							1 000,00	14 000,00				
	-строительство лесных дорог,	км	13,0	13,0							2 100,00					
	-реконструкция лесных дорог,	км	17,7	17,7							400 000,00	5 200 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам	шт.	0,0								400 000,00	7 080 000,00				
	- строительство подъездов к водоисточникам	шт.	0,0								0,00	0,00				
											0,00	0,00				
												ИТОГО	**16 420 020,00**			
												НДС	**3 284 004,00**			
												Итого с НДС	**19 704 024,00**			

посадка	норма высадки			стоимость	
3,00	руб/шт	3000	шт/га	4	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт
4,50	руб/шт	2000	шт/га	4	руб/шт
9,00	руб/шт	1000	шт/га	12	руб/шт

Ответственный специалист Начальник лесохозяйственного отдела _____ /Староверов И.В./

Исполнитель: _____ _____/_____/